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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

PROCESSO N" 327.290/2022

CONCORRÊNCIA PUBLICA N" 003/2022

P.M. Ârujá - Fls

Processo n.5

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS
OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA
MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO, ARUJÁ/SP, LATITUDE: 23°23'50.3"S LONGITUDE: 46°19'55.6"W"

Os abaixo-signatários, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, pessoa jurídica de direito público,
com sede nesta cidade, à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP, CEP 07400-505,
inscrita no CNPJ sob o n" 56.901.275/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde
e Higiene, DR. LEONARDO SANTOS DOS REIS, RG n° 26.381.985 e do CPF n° 039.376.899-66, casado,
médico, residente e domiciliado à Avenida Ômega, 310, Apto. 803, Bloco I, Alphaville, CEP: 06472-005, e pelo
Secretário Municipal de Obras, Sr. BRUNO HIKARI DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade R.G. n.° 27.265.114-X e do CPF n° 222.425.138-69, residente e domiciliado à Rua Jean Dornauf, 799,
Vila Nova Socorro - Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08790-550, doravante denominada CONTRATANTE; e do
outro lado, como CONTRATADA a empresa MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, pessoa jurídica de direito
privado. Inscrita no CNPJ sob o n° 02.577.145/0001-85, com sede à Av. Júlio César, n° 65, Bairro Vai de Caes,
Belém/PA, CEP: 66.613-010, Telefone n° (91) 3131-9800, E-mail multisul simei@hotmail.com, neste ato
representada pelo sócio o Sr. ULISSES PINHEIRO SERENI, portador do CPF/MF sob n° 381.124.932-00,
residente e domiciliado a Av. Senador Lemos, n° 400, Apto.2.700 - Bairro Umarizal/PA, CEP: 66050-000, e-mail:
sereniulisses(5)qmail.com, têm entre si, justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1. Fundamenta-se o presente contrato nas disposições contidas na Lei n° 8.666, de 21/06/93, publicada no
D.O.U. de 22/06/93, com suas alterações posteriores e, em especial, nas normas e condições estabelecidas no
Edital em epígrafe, cuja licitação está devidamente homologada e adjudicada pelo Sr. Secretário Municipal, com
base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA ■ DO OBJETO
2.1. A CONTRATADA realizará a seguinte CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL
DE ARUJÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO, ARUJÁ/SP, LATITUDE:
23°23'50.3"S LONGITUDE: 46°19'55.6"W, conforme descrito no anexo II, que passa a fazer parte integrante
deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA ■ DO VALOR DO CONTRATO
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo serviço prestado, objeto deste Contrato, o valor de acordo
com a medição dos serviços, com base no valor global apresentado. Fica fazendo parte deste contrato, a
Proposta Comercial da empresa vencedora da licitação.

3.2. O valor total deste contrato, é de R$ 57.774.932,23 (cinqüenta e sete milhões e setecentos e setenta e
quatro mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos).

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ■ PQPU

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.» 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPD - PMAj MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218
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BW PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂRÜJÃ L
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONSTBUÇAO 00 HOSPITAL GERAL DE ARUjA
AtWBWISTRAÇÃQ tOCAL _
ADMINISTMÇAOJOCA-

TPTAtOQffW

CANTEIRO PE OBRAS '
~ EXECUÇACI OE (jUARITA EM CANTEIRG DE ÜBRA EM CHAPA DE MADflRA COMPENSADA, nAC) INCIUSO MOBILIÁRIO

Af 04.^j01b
eXfcCLICÂO Ofc tSCRnORIO em canteiro de oora em chapa de madeira compensada, não incluso

_ MOBILIÁRIO I EQUIPAMENTOS AT 02/2016

EXECUÇÃO 0£ REPEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA £M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
_ MOBHIARIO E EQUIPAMENTOS AF 02./2016
EXECUÇÃO DE ÃlMQXARifADO EM CAMEIRG 0E OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO

_ PRATELEIRAS. At 02/2016

EXECUÇÃO OE RESERVATÓRIO EUVADO DL AÜUA UOOO LfROS) EM CANTE.IRO Üt OBRA, APOIADO LM ESTRUTURA
_ DE MADEIRA AP_D2/2016
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE ÜBRA FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO,

_ AF_04/20If)
PAREDL DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA. COM AREA

_ lÍQU' DA MAIOR OU IGUAL A 6 M^ SEM VÃO AF .U5/2Ü18
PAREDE OF MADURA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TFMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA

_ LIQU DA MAIOR OU IGUAL A 6 M-. COM VÃO. Af .05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. EXTERNA. COM AREA

_ UQU-DA MAIOR OU l&ÜAL A6 ML SEM VÃO AF. OS/2018
FABRICAÇÃO f INSTALAÇÃO DF PONTAinTS DF MAOriRA NÃO APARELHADA PATA TflHADOS COM ATF 2 ÁGL AS f
COM TELHA ONDULADA Df FIBHOCIMCNTO, AlUMINiO OU PIASTICA EM fOlHClO lN'-TiTUClONAl TFRRFO. INCLIJSO

_ TRANSPORTE VERTICAL AI_Q7/20:9
TELHAMENTO COM í El HA ONDULADA OE flBROCIMTN 10 ( - b MM. COM RtCOBRiMtNTü LATERAL DE l.M DE ONDA

_ PARA TELHADO COM INCLI NAÇÃO MAIOR QUE 10'. COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENIO. AF 02/2019
PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) FM CHAPA GALVANIZADA "N 2 7*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M |SFM

POSTES PARAUXACAO)

TAPUMF IHAPA COMPENSADA 6MM

R$ 1.7b2 970.87

n$

MOVHWeNTAÇÃO PE TETOA _

_ T»»WEENAGg<1 6EILAL E ESCAVAÇÃO DO MURO Pt COWTtWÇÃO '
tSCAVAcÁO MÜPli.CjNrAL. INCLUINDO CARGA L ULSl AKCiA LM SOLC DL IA CATLGORiA COM IRATOR DE ESTEIRAS

_ (ITQHP/IAMINA E 20M3t AF 07,7070
EXECUÇÃO I COMPACIACÃO DE AIERRíí lOM SÜIO PREDOMiNANIEMENTF ARfNOSO EXCLUSIVE SOlO,

_ ESCAVAÇAO, CARGA L TRANSPORTE, AF_lI/20iP
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUlANTF OT 18 M' FM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE

M.iXKM). AF .Ü//.'U20 _

tSCAVAÇto 00& EEEMtNTQS Ot FOWDAÇAO ; ' '
"escavação MICANI2ADA PARA 81000 ÜL 'OROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
_ FSCAVAÇAO PARA COIGCAÇ TQ TTE FÔRMAS] AT Üb/7017
fSCAVACAO MH ANI/AUA T ARA ViGA KAlDPAMf COM M NI ESCAVADEIRA [INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DL UiRMASi AL í;b/2ül/
REATTPRO COMPAC lAUO DF UINDAÇÃO

47 432,83 RS 13.97

SgS 142,38 RS2,0S

CARCA MANüRRA I DLSCARÜA Dl. SÜIÜS I MAURIAlS

COM ESCAVADEIRA MlDRAULlCA (CAÇAMBA flE L,20 M' /

RIAIS C.HANUIAR1S ÍM CAMINHÃO BASCUIANTE 18 M' CARC

M'/ ISS HP) E DESCARGALIVRL (UNIDADE-M3) AF 07/2020

ItRANSPORTE com CAMINHÃO BASCUlANTF OF KS M-". FM VTA URBANA PAVIMFNTADA, DMT ATf 30 KM (UNIOADF

FUNDAÇÃO
LOCACAO CONVENCIONAI. OE OBRA UTILIZANDO GABAPiTO DE TABUAS CORRIDAS PONTACETADAS A CADA D.OüM 2

_ Umi/ACÕLS Al 10/2018
ESTACA HEUCL CONIÍNUA. DIÂMETRO DE 30 CM. INCLUSO CONCREIO FCK-TOMPA (EXCLUSIVE ARMADURAS,

MOBUIZAÇÃO, DFSMOBIUZACÃO E BOME)FAMFNTO|, AF 12/2019
tSIACA HELICr CONTINUA , DIÂMETRO Df SO CM, INCiUSO CONCRETO FCKtíOMPA (fXClUSIVE ARMADURAS,

MOBILIZAÇÃO, DESMOBIUZAÇÃO E BOMBEAMENTOI, AF_12/2019
MONTAGEM Dl ARMADURA Df FSTACAS. PIÀMLIRO - 12,S MM. AF 09/202 1

MONTAGEM Dl ARMADURA TRANSVEHSAl DE ESTACAS 01 SEÇÃO C IRfULAR. DIÂMETRO - 6,30 MM AF_09/202L

APILOAMENTO DO FUNDO DF VALAS, COM SÜOUFTE VIBRATÓRIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APUCAÇÃO EM BLOCOS OE COROAMENTO. ESPESSURA Ot 'S CM', AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM F DFSMONTAGFM DC FORMA PARA BLOCO DF COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,

_ {-2S MM. J ÜliLIZAÇÕES AF 06,720 1 7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E OESMONTAGEM OE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E 25 MM, 4

_ UTILIZAÇÜrS, AT 06/2017

ARMAÇAü DF RLOCO VIGA BALDRAME ü CPATA UTILIZANDO AÇOCA SO DF 6,3 MM MONTAGEM AF_06/7017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DF 8 MM MONTAGFM AF_06/?017

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM • MONTAGEM, AF_06/20./

ARMAÇÃO UL BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA li ■•MM MONTAGEM Af 06/701/

3 597,03 RSS2,?3

\Noo Ato CA 50 ne ?ü MM muntagfm Af oe

iWPFRMfAfíHIZAÇAO Df SÜPFRFICIE COM FM RS 117 645,54

M4.856J36.99

ARMAÇAl) Df 1'IIAR OU VIGA DF U^VIA ESTRUTURA (.ONVFNCIONAl DT CONCRFIO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF
_ MULllfLOS PAVINll NIOS UIILIZANÜO AÇT1 CA')ll Ut ll-,l'MM • MOMAG!M Al l.",'(nS

ARMAÇAO Df PILAR OU VIGA DF UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDiFIClO DF
_ MlILIiPLOS l'AVIMLNIOSUimZANDü AÇO CA SO Df 2D.U MM MÜNLAGLM Al .12'7015

AHM.SCAO Dl PlUAR OU VIGA Dfc UMA ESTRlMUHA CONVENCIONAL Dl CONCHEiO ARMADO EM UM EDIFiCiO DL
_ MÚLTIPLOS PAVIMFNTOS IfTlllZANDü AÇO C.A 50 DF 25,0 MM MONTAGEM AF 1.>7,'015

ARMAI. AO UL PlUAR ÜU VIGA ÜE UMA ISTKUIUKA F LINVÍNClONAL Dl I ONtRl IO ARMADO !M UM FDIFICIO LM
_ MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTIUZANÜO AÇO CA-SO UE 12,'. MM - MONTAGEM AF_12/201:»

ARMAÇÃO Dl PI IAR OU VK.A DE UMA iSTRUTüHA L ÜNVfNCIONAI Dí CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO Dl
_ MÚLTIPLOS PAVIMLNTOS UTILIZANDO AÇO CA SO LU 1 D.D MM - MONTAGLM AF I27201'.

ARMAÇAO DE PllAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIEIClO DF
_ MULTIPIOSPAVIMLNfüS UIIHZANDO AÇO CA SCI 1)1 b,i MM MONTAGLfyl AF 17/2015

ARMAÇÃO Di PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUHA CONVENCIONAL DL CONCREIO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
_ MÚLTIPLOS PAVIMfNTOS LrrillZANDÜ AÇÜ CA SU D! 8,U MM MONTAGEM AF 17/2015

ARMAÇÃO Ot PILAR Oü VIGA DE UMA LSIRUIUHA CONVENCIONAL DE CONCREIO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Ot
_ MUITIPIOS PAVIMFNTOS UTILIZANDO AÇO CA bü DF S.U MM - MONTAGEM AF_1 7/2015

ARMAÇÃO Ut PIIAR OU VIGA DE UMA FSTfiUtlIRA CONVENCIONAL OE CONCRETO AHMAÍlO EM LM EDItlClO DE
MÚLTIPLOS PAVIMLNTOS LITtUZWVDO AÇO ÇA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM AT_12/jQlS
CONCPETAGEM DE Pl_ARES, FCK = 35 MPA. tüM USO DE CRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES

_ MAIOKQUI 0,2'i M' LANÇAMENTO. ADENSAM!N10 f ACABAMENTO Af 12/201S
IMI'1 RMÍ ARI D/AÇÃO DF SUPlRFIClf. COM I MUI SÃO ASt ALTICA. 2 DEMAOS Al 06/2018

~ PtEARCS - POO Oi COTA 5.W
RS 74 207.3S

R$ 38S.27I,8»

A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

•'Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (011) 4655-3634 *
(CPD - PMA) MOD_280 Papel Oficio Timprado Prefeitura Municipal de Aru)á - 09 02 0216
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Processo n.53,,2.,7,,^,,^

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
ARMACÁO DE PIIAH OU VIGA Df UMA fSTfiljTURA CONVÍNCIONAI Df cONCRrTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO Of

1.^ 2 0.3 MUITIPLOS PAVlMrN'^OS utilizando AÇO CA 5D DE ;0,D MM MONTAGEM AF i;/2Ü15
ARMAÇÀO DE PILAR OU VIGA DF UMA fSIRUlÜRA CDNVíNClOMAl Dí CONCHI FQ ARMADO IM UM EDtUClO DE

l.ã.2.0.4. MUIIIPIÜS PAVIMENTOSUriLiZANOü AÇO CA 6ü Ot 2S.Ü MM MONFAGIM AF_12/301S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRUTURA CÜNVlNClO^Al Dl tUNCRUü ARMADO IM UM [DlUdO Df

l.ã.2 O 5 MÚLTIPLOS PAVIMENTOSuriLlZA\DQ AÇOCA 50 DE IZ.SMM MONFAGIM AF IZ/ZQIS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ISTRUTUHA CONVENClOPWl DF CONCRI FQ ARMADO l M UM EDIFÍCIO DE

1.^.2 0.6 MÚLTIPLOS PAVIMENFOS UTIlIZANOO AÇO CA 50 DE 10,0 MM MONIAGIM AL _1 Z/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ISIRUTüRA CONVíNCIONAl DF í ONCRI 10 ARMADO IM UM EDIHClO DF

1.6 2 O 7 MÚLTIPLOS PAVIMENFOS UTILIZANDO AÇO CA 50 01 6J MM MONFAGIM Af _17/i01S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRUTURA CONVINÇ.OFLAI Dl CONCKi 10 ARMADO IM UM LDHIClO F)f

1.5.2.0 8. MÚLTIPLOS PAVIMENFOS UTILIZANDO AÇOCA-50 OE 8,0 MM MONIAGLM Al _12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESIRUTURA CONVINClONAl Dl CONCRÍTO ARMADO LM UM EDIlIClO t)L

1.S.2 0.9 MÚlTIPtOSPAVIMENTOSUTILIZANOOAÇOCA60nE S.OMM MONIAGIM Al 17/ZOlS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVLNCiONAL OE CONCRLEO ARMADO EM UM EDiFICiO OE

1 S.Z 0.10 MÚLTIPLOS PAVIMENFOS UTILIZANDO AÇO CA 50 OE 10,0 MM MONlflOLM AI_12/201S
CONCRETAGEM DE PILARES, fCK ' 35 MPA. COM USO DL ÜRUA EM IDIUCAÇÁG COM SEÇÃO MÉDIA DE 1'ILARES

l.S 2 O 11 MAIOR ÜUÉ0,2S M' LANÇAMENIO, ADENSAMENTO E ACABAMLF.rO A1_12/Z01S
Í.5JI. PM.AItt$-lAlETtTOCOWSC>UtWTmt» "

MONIAGEM E DLSMÜNIAGEM DE lÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PEDiUElIO

l.S 3 O 1 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PEASÍlUCADA, 18 UFlLIZAçOES A-,09/2020
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESIRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO LM UM ÉDIIÍCIO Ul

1 S 3 0.2 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA SQ DE 20,0 MM MONTAGEM. Al 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESFRUIURA CONVENCIONAL DE CONCREIO ARMADO EM UM EDIHClO DE

l.S 3 O 3 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTIlIZANOO AÇO CA SO OE 16.0 MM MONIAGEM Al 12/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM fcOIHCIO OE

l.S 3 04 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO ÇA SO DE 12,5 MM MONFACiEM. Al 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIHClO DE

l.S.3.0 5. MÚLTIPLOS PAVIMENIOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 25,0 MM MONTAGEM. Al 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EOli ltlO DE

1 S 3 0.6 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM • MONTAGEM. AT. 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EOITK 10 DE

1 5 3 0.7. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10.0 MM • MONTAGEM. AT 12/201S _
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE

1.5 3.O.S. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,S MM - MONTAGEM. AT. 12/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DF fONCRFTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DF

1 S 3 O 9 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGFM AT 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF fONCRFTO ARMADO FM UM FOlFIClO OF

1 S 30 10 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DF 8,0 MM - MONTAGEM AF T2/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRrro ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

1.5.30.11. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-60 DF 5,0 MM-MONTAGFM AF 12/2015
CONCRETAGEM DE PIIÃRÉS, FCK = 35 MPA, COM USO DF GRUA EM FDIFICAÇAO COM SEÇÃO MFDIA Df PllARFS

l.S 3.0.12 MAIOR QUF0.25 M' LANÇAMENTO, ADFNSAMFNTO F ACABAMFNTO AF 12,^7015
t4A. -PSOZatTAtOÃW i . ~

MONTAGFM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES f ESTRUTURAS SIMllWRES, Pf-DIREITO

l.S.4.0.1. SIMPIES, EM CHAPA DF MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. IS UTILIZAÇafS AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO Df

l .S.4.0.2 MÚLTIPLOS PAVIMEN'OS UTILIZANDO AÇO CA 50 DF 16.0 MM MONTALSEM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRl/TURA CONVENCIONAL DF fONCRFTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF

1.5 4 0 3 MÜlTiPlOSPAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 OF 17,S MM MONTAGEM AF lZ/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF fONCRFTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

l.S.4.04 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CASO DE 20.0 MM MONTAGEM. AF_ 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO €M UM EDIFÍCIO DE

l.S 4 O S MÚLTIPLOSPAVIMENTOSUT1LIZANDOAÇOCA50DE75.0MM MONTAGFM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

15 4 O 6 MUniPLOSPAVlMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DF IZ.SMM MOMAüEM.AF 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR Oü VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVLNOONAL Df CONCRETO ARMADO f.M UM EOIHCIO DF

1 S.4.0 7. MULTIPL0SPAVIMEN10S UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16.QMM MONIAGIM AF 12/2015
ARMAÇÃO Df PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVINClONAl Dl CONCRI 10 ARMADO IM UM FOIFlClO Dl

l.S 4 0 8. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA 50 DF 6.3 MM MONTAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO IM UM EDIFÍCIO DE

l.S.4.0 9. MÚLTIPLOS PAVIMENIOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dl CONCRETO ARMADO LM UM EDIFÍCIO Dl

l.S 4.0 10 MÚLTIPLOS PAVIMEN"OS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE H.Q MM MONTAGLM AE_T2/2015
ARMAÇÃO Dí PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dl CONCRETO ARMADO IM UM EDIHClO DF

1 S.4.0.11. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 60 DE S.Q MM MONTAGEM. AE_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 3b MPA. COM USO Df GRUA EM EDIEICAÇAO COM SECAO MÉDIA Ot PllARFS

1 S 4 0 12. MAIOR QUE0.2S M' LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Ar_l2/201S
tj3. PHAi»-Pttooac^MiÃio ^____ I

MONTAGEM E DESMONIAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES I ESTRUTURAS SlMlLARhS. Pt DiRílIO

ISSO] SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIHA COMPENSADA PLASTIHCADA. 18 UTILI/AÇÔES A 09/2070

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL COfJCKtIO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1.5.5.0.2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UEILIZANQÜ AÇO CA 50 OE 12.5 MM MONTAGEM. AL 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DL
15 5 O 3 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANOO AÇO CA 50 06 20.0 MM MONTAGEM Af. 12/201S

ARMAÇÃO DE PlbWT OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ÃM UM EDIHClO Di

l.S 5 04. MÚLTIPLOSPAVIMEN"OS UTILIZANDO AÇO CA SO OE 2S.D MM MONTAGEM Al 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL LIE CONCRETO ARMADO EM UM EDIfiClO DE

1.5 5.0 5 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16.0 MM MONTAGEM. AE 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONlHEIO ARMADO LM UM EDiHClO Ot

1.5 5 O 6 MULTiPLOSPAVIMEN'OS UTILIZANDO AÇO CA 50 Pb f..T MP/ MUNIAütM Al 1Í/2U1S

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE
1 5 507 MUITIPLOSPAVIMENTQS UTILIZANOO AÇO CA 50 DE S.Q MM MONTAbEM Al 12/2015

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE
1.5.5.0.6 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA 60 DE S.Q MM MONTAGEM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRL/TURA CONVENCIONAL Ot CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5 5 0 9 MÚLTIPLOS PAVIMEN'OS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE lO.D MM MONTAGEM AF, 12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 35 MPA. COM USO Dt GRUA EM EDIFICAÇAO COM SEÇÃO MEDIA Ot PILARES
1 S 5 O 10 MAIOR QUE 0.25 M'- LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015

I.5J. PII.A»tÃ-WS04a3TAlSl^
MONTAGEM E DESMONTAGEM D£ FORMA DE PILARES RETANGULARES E E.STRLFTURAS SIMILARES. PE-DIREITO

1.6 60 1 SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI FICADA, 18 UTILIZAÇÕES A' .09/20211
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OF

1 5.6 0 2 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 _
ARMAÇÃO DE PILAR Uü VK;A DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DF fON( RFTCi ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

1 5 6 0 3 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZA-NDO AÇO CA-SO DE 20.0 MM - MONTAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 5 6.0 4 MUITIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇOCA-500F 16.0 MM - MONTAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRFTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DF

1.5.6.0.5 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM -MONTAGFM AF_ 12/201 6
ARMAÇÃO D6 PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 56.0.6. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-60 Ot 5.0 MM • MONTAGFM AF 1 2/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Df CONCRETO ARMADO FM UM EOIHCIO DE ~

1 5.6 O 7 MULTPLOS PAVIMENFOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGFM. AF_l2/20]5
CONCRETAGEM DE PlUWES, FCK = 35 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PItARES

15.6.0.8. MAIOR QUE 0.2SM' lANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015
I.5.T. : W,AI«S-COBEiramACOTO23^ ^

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE PllARFS RETANGULARES f ESTRurFURAS SIMILARES, PÉ-DIREITo"
1 5 7.0 1 SIMPIFS, EM CHAPA DF MADtIBACOMPFNSADA PIASTif IÇADA. 18 UTIliZAÇÕFS AF_Q9/2020

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE
1 5./.O.2. MUITIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 12.S MM MONTAGEM AF_I2/201S

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVFNCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF
1 5.7 0 3 MUITIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CASO OE 16,0 MM MONIAGIM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA FSIRUIl.RA CONVINClONAl Dl CONCRI TO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5 7 04 MUI.TIPIOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM MONTAGIM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA FSTRUTURA CONVINClONAl Dl CONCRÍTO ARMADO FM UM FDIHCIO Dt
1-5.7.0.5 MUlIlPiOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM MONTAGIM Af 12/2015

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE
1 5 7 06 MÚLTIPLOS PAVIMENIOS UTILIZANDO AÇO CA-60 Ot 5.0 MM MONTAGIM AF I2.'201b

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ISIflUTURA CONVINClONAl Dl CONCRI FO ARMADO EM UM lOiHClO Dt
1.5 7 0 7 ÍMunjPlOS PAVIMENIOS uriUZANOO AtÇp ÇA 50 Dl.lO,O MM MOMAGLMAF 12/2015

3 903.70 RS 14.07 RS 64.918,02

1 252,50 RS 13.75 RS 12 221.88

3 783.90 RS 13,14 RS 40 220.45

193,40 RS 1S,56 RS 3.009,30

1 641,80 RS 18,50 RS 30 323.3Ü

S61.20 KS 12,40 RS 9.264.88

1 084.50 RS 19.61 RS 21,262.05

14640 RS 15.36 RS 2.277.98

139.83 PS 565.57 RS 79.08 3.65

tó 385,191,90

1 254.63 RS 57,63 RS 72 304.33

4 626,50 RS 14.07 RS bS 094,86

2 918.90 RS 12,48 RS 36 427,87

3 639.30 RS 13,14 RS 47 82(1.41»

2 049.10 RS 13,75 RS 28 175.13

99.50 RS 15,56 RS 1.548,22

226.50 RS 15,56 RS 3.524,34

•159.20 RS 13,14 RS 6.033,89

1 423.60 RS 18,50 RS 26.336,60

(.43,70 RS 17,40 RS 11.200.38

870.20 RS 19,61 RS 17 064,62

123,17 RS S65.57 RS 69 661,26

«$4aJ4MS

152,08 RS 57,53 RS 8.764,37

184.60 RS 12,48 HS 2 303,81

202.90 RS 13.14 RS 9 236,li

134,50 RS 14,07 RS 1.892,42

27.00 KS 13,75 RS 371.25

32.30 RS 13,14 RS 490,12

89.90 RS 12.48 RS 1.121,95

63.30 RS 18,50 KS 1.1 21 05

153,70 RS 15,S6 RS 2.391,57

26.60 RS 17,40 RS 462.84

205,80 RS 19,61 RS 4 035.74

14,69 RS 565.52 RS 8.308,22

24«,4S047

946 Tf RS 57.63 RS 54 561.,'8

3 603.20 RS 13,14 RS-7..346.Ü5

1 628.00 RS 14.07 RS 22.905.96

778.40 RS 13,75 RS 10.71)3.00

1.266,40 RS 12,48 RS 15,804.67

1 o: s,4o «5 18,50 HS 18 784.90

KG 860 60 RS 19.61 RS 16.876.37

KG 136 30 RS 15,56 RS 2 120,83

M3 92.62 RS 565.57 RS 52.38.3.09

«$204.945ÃI3

M2 9S.3.S0 RS 57,63 RS 54 950,21

KG 3 489.60 RS 13,14 RS 45.853.34

KG 420.20 RS 14,07 RS 5.912,21

KG 742,40 RS 12.48 HS 9.265,15

KG 951.70 RS 18,50 RS 17.606,45

KG 860.60 RS 19.61 RS 168/6,32

KG 136.30 RS 15,56 RS 2 170,83

92.58 RS 565,52 RS 52 360,4 2

«$ 169JíS6,23

833.26 RS 57,63 HS 48 020."

KG 2 963.50 RS 13,14 RS 38.940,39

KG 460,80 RS 17,48 RS S 750,28

KG 54,30 RS 14.0"/ RS 764.(X)

KG 024,80 RS 18,50 RS 11 558,80

KG 860 60 «S 19.61 RS 168/6.32

KG i3ò 30 HS IS.db KS2.1ZÜR3

0,03% 0,01%

0.05% 0.01%

0,23% 0,05>í

n.lOrí 0,02 "í

0,15% 0,03%

0.60% 0,12"/,

j 0ã>7%

0.07% 0,02%

0.02% D,00-<

0.08% 0.02 K

0.02% 0,00%

0 00% 0,00%

0.00% 0,00%

0.01% 0.00%

0.01% O.ÚO/.

0.02 K. 0.00/

U.00% 0,00/.

a.o/> 0.1)1%

2.11% 0.43%

0.45% 0.09 «

1.7S* 0,3S%

0.47% 0.10%

0.39% D.08%

0.05% 0,01%

0,08% 0.02%

0,15% 0,03%

0 14%. 0.03%

0.02% 0.00''.

0,4S% 0,09%

MSK 1 0.29%

O-i 1 i. 0 08 '

"Endereço: Rua José Baslllo Alvarenga, n." 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPD - PMA) MOD_280 Papei Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Azujà - 09.02.0216
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PREFEITURA MUNICIPAL c/ÉARá':^" ̂
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
AkMACÁO Df PltAfi ÜU VIÜA DE UMA ISlHUIUfiA CONVÍ NE lüTjAi Ti CONEKi 10 APMAOÜ ( M UM EDIEIClU Di

l.b H 1 f MULTlPLOSPAVIMENIQS uriLl2AND0 AE'Ü CA i>ü D> ?ü,ü MM MÜNIAEÜM At- i;/;Oib
ARMAÇÃO Dt PILAR OU VIGA DE UMA I SIRUfURA CONVI NC.IONAl 01 CONCRI 10 ARMADO I M UM EDIfIClÜ DE

LS.14,1 8. MUniPLOSPAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DE 2i.,Q MM MONIAGI M. AJ _12/2Ü15
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ISIRUlURA CONVlNClONAI Dl CONCRI 10 ARMADO LM UM EDIfItIO DL

l.S 14.1 9 MUniPlOSPAVIMENTOSUTIÜZANOOAÇOCAáODEb.OMM MONTAGEM Al.12/201^
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK^JS MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NtRVUHADAS COM ÜHUAOE CAÇAMBA DE

500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENIOS A1E 16 ANDARES. COM ARLA MEDIA DL LAJES MAIOR QUE 20 M'
l.S 14.1.10. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENIÜ AF 12/ZOlS

IJ.14.2. EAJI MACIÇA
MONTAGEM £ DESMON'AG£M OE lÒRMA Ot LAJE MACIÇA. PE DlPEIlO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA

l.S 14 ? 1. COMPENSADA RESINADA 8 UTIUZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMÜNTAGtM Dt FORMA OE LAJE MACIÇA. PE ÜIRtnO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA

1 S.J4.? 2. COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF.09/2020
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ~

1 S 14 2 } PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇOCA-5L) Of 6.3 MM - MONTAGEM AF. 12,2015
ARMAÇÃO DE LAIE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRFTü ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE MJLTiPLOS

1 S.14.2.4. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM ■ MONTAC.EM. AF 1?/;D15
ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCfifTO ARMADO FM UM FDIFICIO DE MÚITIPIOS

1.5.14.2.5. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 Of 10,0 MM MONTACiFM AF_!2/201S
ARMAÇÃO DE LAJE Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO OE MülTiPlOS

1 5 14 2 6 PAVIMENTOS urriLlZANOO AÇOCA 50 OC 12,S MM MONTAGEM AF '.2,2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRFIO ARMADO I M UM FDIKCIO DE MUIUPIOS

1.5.14.2 /. PAVIMENFOS UTILIZANDO AÇOCA 50 DF 16.0 MM MONIAGCM AF_:?/2ülS
ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRFIO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DE MUlIlPlüS

1.5.14.2.8 . PAVIMLMOS UTILIZANDO AÇOCA-5Q DE 20.0 MM - MONFAGL.M AF_12/20IS
CONCRfTAGEM DE VIGAS f LAJES, FCK-3S MPA, PARA LAJLS MACIÇAS OU NtRVURAOAS COM GRUA DE. CAÇAMBA Dl

500 L EM EOlfiCAÇÀO 0: MULTIPAVIMENIOS ATE 16 ANOARCS. COM ARLA MLD A DE LAJLS MAIOR Qut 20 M'
l .S 14.2 9 LANÇAMLNTO, ADENSAMLNTO E ACABAMLNIO AF_12/2C1S

l.S.U.3. lAJENERVlWADA
MONIACEM t DESMONTAGEM OE FÔRMA Dl LAJE NERVUKADA COM CUBETA L ASSOALHO. PE Dl RETO DUPIÜ, EM

1 S.14 1.1 CHAPADE MADEIRA COMPENSADARESINAOA. 18 UTILIZAÇÕES AF 09/2020
TELA DL ACO SOLDADA NE8VURADA, CA 60. Q 138. i2.2ü KG/M2). DJAMEIRÜ 1)0 1 10 • 4.2 MM. LARGURA 2.4S M,

1.5.14.3 .2 ESPAÇAMENTO OA MALHA 10 X 10 CM
ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO AKMAUO EM UM EDIFÍCIO DE MULIIPLOS

1.5.14.3 3. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM MONTAUEM.AF 12,2015 _
ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

l.S 14.34 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-50 Dt 8.0 MM - MONTAGEM. ÃE_12/2ni5
ARMAÇÃO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF MÚLTIPLOS

l.S.14.3.5. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DF 10.0 MM - MONTAQFM AF_12/2Ü15
ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM FDIFiCIO DE MUITIPLOS

1.5.14 3 6. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DF 12.5 MM - MONTAGEM. AF_;2/2015

ARMAÇÃO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Df CONCRETO ARMADO EM UM CDIFICIO DE MUITIPLOS
1 S.14 3 7 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DF 16.0 MM MONTAGEM AF 2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRrFO ARMADO EM UM CDIFICIO DE MUITlPlQS
1.5.14.3.8 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20.0 MM MONTAGEM. AP_ 12/70 15

1.5.14.3.9 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 23,0 MM - MONTAGEM AF, 12/20 15
CONCRFIAGEM DE VIGAS F LAJES, FC)C-35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS Uü NFRVURADAS COM GRUA OF CAÇAMBA Df

SOO l FM FDIFICAÇÃO DF MULTIPAVIMfNT05 ATE 16 ANDARES. COM AHFA MfO A Of lAJES MAIOR OUI 20 M'
1.5 14.3 10. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2CI1S

1.5.14.4. ARMADURAS BASE ZONA MACIÇA (CAPITEIS)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Dt UMA FSíHUlURA CDNVINCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

l.S.14.4.1 MÚLTIPLOS PAVIMrN"OS UTILIZANDO AÇO CA 50 OE 8.0 MM MONTAGfM AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ISIRUtURA CONVlNClONAI DE CONCRFTO ARMADO fM UM EDiriflO DE

1 S 14.4 2 MÚLTIPLOS PAVIMEH"OS UFIUZANDO AÇO CA 50 DL 10,0 MM MONIAGCM AF 12/2015
1,5.15. lAgTETOmwSPlO WTUAOA -COTAS^S . ' "
1.5.15.1- VEGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA Dt VIGA, LSCORAMLNTO COMGAFIfO DL MADEIRA, PÉ OiRElTO SIMPLES.

1 S IS 1 1 EMCHAPADEMAOEIRAPLASTIFICADA, 18U1ILIZAÇÕES Al 09/2020
ARMAÇÃO OE PILAR OU ViGA DE UMA hSlHUlURA CQNVLNCIGNAL Dt LONCHhIO ARMADO LM UM EOUfCrO Dt

1 5.15.1 2. MÚLTIPLOS PAVIMENFOS UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAubM Aí .12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~

l .S.iS.l 3 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO C.A-50 DE 8,11 MM - MONTAGEM AF_12/ZÜ15
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRLJTURA CONVENCIONAL DE CONÍ.RETO ARMADO EM LJM EDIFÍCIO DE

1 S IS 1 4 MULTIPLOSPAVIMFNTOS UTILIZANDO AÇO CA-5F)0t KM) MM - MONTAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVFNCIONAL DF CONCRFTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

l.S.15.l.S. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM ■ MONTAGEM AF. 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVFNCIONAL DF CONCRCTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DF

1 5.15.1.6. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS LJTILIZANDO AÇO CA-50 Of 16.D MM - MONTAGFM AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DF

l.S.15.1 7 MÚLTIPLOS PAVIMFNTQS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20.P MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVlNClONAI Dl CONCRI 10 ARMADO I M UM EDIFÍCIO DE

1.5.15.1 8. MÚITIPIOS PAVIMENTOS umiZANDO AÇO CA 50 DL 25.0 MM - MGNIAGIM AF_ 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ISTRUFURA CONVLNtIONAL IJÍ CONCKLFO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DE

1 5.15.1.9 MUL1iPL0SPAVIMLN~0SurillZAND0 AÇO CA 60 Ot 5.0 MM MONTAGEM AF 12/2015
CONCRE lAGEM DE VIGAS l .AJES, FCK-35 MPA, PARA LAJI S MACtÇAS ÜU M RVURADAS COM GRUA Dí CAÇAMBA DL

500 1 !M EOIFICAÇÃO DE MUlliPAVIMfNTQS ATE 16 ANDARES COM ARIA MIDiADf lAJFS MAIOR QUE 20 M'

l.S.15.1.10. LANÇAMLNIO. ADENSAMENTO E ACABAMLNIO. AF 12/2015

1.5.15.2 . lAJt MACIÇA
MONIAÜLM £ DLSMON'AGLM Üt IORMA DE LAJL MACIÇA. PtUlHLlIO SIMPLLS, LM CHAPA OE MAUtIPA

1 S IS 2 1 COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AL_Q9;2020
MONIACLM E DESMONTAGEM DE lORMA OE LAJE MACIÇA, PE DiRtITO DUPlO. LM CHAPA DL MADEIRA

l.S 1S.2.?. COMPENSADA RESINADA, 8 UIILIZAÇOES AI_09/2020
ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM EDKICIO DE MÚIHPLOS

1 S.IS.2 3 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA 50 OE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2niS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-15 MPA. PARA LAJES MAiNCAS OU NtRVURAOAS COM GRUA DE CAÇAMBA Ot

500 L fM EDIFICAÇÃO Df MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM AREA MED A DF LAJES MAIOR QUE 20 M' -
l.S 15 2 4 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/201 5

1.5.15.3 . LAIE NEBVimAOA
MONTAGEM E DESMONTAGFM DE FORMA Of LAJE NFRVURADA COM CüRETA F ASSOALHO, PF-DiRErO DUPLO, EM ~

l.S 15 3 1. CHAPA OF MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18 UTIüZAÇÚFS. AF 09/2020
TFLA DF ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60. Q-I38. (2.20 KG/M2i. DIAMFTfiü DO FIO - 4.2 MM. lARGURA - 2,45 M.

1.5 15 3 2 ESPAÇAMENTO DA MALHA ̂  10 X 10 CM
ARMAÇÃO OE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRFTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE MÚITIPIOS

1.5.15.3 3 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DF 6.3 MM - MONTAGCM. AF J2/2015
ARMAÇÃO D€ LAJE Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Of CONCRETO ARMADO FM UM FOlFICIO DE MÚITIPIOS

15 15.3 4 PAVIMtMOS UTILIZANDO AÇO CA 50 Dl 8 O MM - MGNIAGIM AF 12/2015
ARMAÇÃO OE LAJE DL UMA ESTRUTURA CONVf NClONAl 0( CONCRETO ARMADO EM UM IDIUCIO Df MUITiPlOS

1.5 15 3 S PAVIMt NTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 DF 10.0 MM - M0N1AG1M AP_;Z/2Q1S
ARMAÇÃO DE LAJE Dt UMA FSTRUTURA CONVENCIONAI Df CONCRFTO ARMADO EM UM íDIftCIO OE MÚITIPIOS

1-5.15.3.6. PAVIMl NTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.SMM MONIAGTM. AF_I2/;0 IS
ARMAÇÃO DE LAJE Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Ut CONCRETO ARMADO EM UM EDIfíCtO DE MJLtiPlOS

1 5 15 3 7 PAVIMENTOS UTIUZAMX) AÇO CA-SO Ot 16,0 MM - MONTAGEM AF_:2j2015
ARMAÇÃO DE LAIE DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIUCIO DE MJLllRLOS

15 15.3 8. PAVIMENTOSUTIUZANDOAÇOCA-SQOE20.0MM MONIAGEM AF 12/2015
1.5.15.3.9 . ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-2S DE 25,0 MM MQNIAÜfM. AF^12/20i5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK- 3S MPA. PARA LAJES MACIÇAS OU NtRVURAOAS COM GRUA DE CAÇAMBA Dt

SOO L EM tOlflCAÇÃO OE MULTIPAVIMENIOS ATE 16 ANDARES, COM AREA MED A Dt LAJES MAIOR QUE 20

1 5 15.3 10. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/201'.
1.5.15.4 . ARMADUEtAS BASE ZONA MACIÇA (CAPITÉIS) ~

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~
I 5 15.4 1 MÚLTIPLOS PAV!MENi'<)S UTILIZANDO AÇO CA-Sü OE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE
1 5 15 4 2 MÚLTIPLOS PAVIMFN~OS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE lO.P MM • MONTAGEM. AF 12/2015
ijg». ^ É>B02-C0TAÃ8 ^ ú--
I.5.U.I. VIGAS

MONTAGfM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VIGA, EStORAMFNTO COM GARFO DE MADEIRA, PF-DiRElTO SIMPLES. ~
15 L6 1 1 EM CHAPAOf MADEIRA PLASTIFICADA, 18 IITIUZAÇÕES AF 09,^2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAI DT CONCRETO ARMADO FM UM EDIFlCK) OF
1 5 16.1 2 __ ImuiTIPLOSPAVIMCNtos UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM -.MONTAGEM AF 1.V2015

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n." 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: (

(CPD - PMA) MOO_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218

4.2 MM. lARGURA - 2,45 M.

UM EDIFÍCIO DE MUITIPLOS

UM EDIFÍCIO DE MÚITIPIOS

KG 3 315.50

KG 8 J84,00

MZ 609.58

M? Ml,51

KG 12 504,60

KG 234,90

KG 82,80

KG 25,20

M2 1 332.53

M2 2 437.90

KG 97,20

KG 266.40

KG 475,20

KG 5.493.60

KG 10 334,20

KG 2 992.50

KG 8 522,10

480 81 RS 80,55

110.10 RS 18,50

438,.30 RS 17,40

117 00 RS 15,56

364,50 RS 13,14

357,40 RS 12,48

68/.60 RS 14,07

3 168,00 RS 13,75

2 118.60 RS 19,61

RS -6 650,49

RS 120./.80,00

RS 145.692,50

RS 348363,86

RS 31 094,68

RS9455Z5.78

RS 104.936,74

RS 69.602,05

RS 1.661,15

ftS 4.352,98

RS 6.994,94

RS 68.560,13

RS 125 025,//-

RS 41.116,95

RS 125,445,31

RS 598.878,99

RS 206.110.92

RS 329,648^1

RS 39 827,81

RS 1 337,974.85

RS 302,670,84

3 (O 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ^
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONCRllACIM DE VIGAS E AIBS,

ARMAÇAO OC pilar ou viga or uma rSTRUTl.RA CONVENCIONA! CF CONCRETO ARMADO FM UM fOlFlCIO DE

I S Ib 1 3 MÚlTIPIOS PAVIMFNTDS UTIl IZANDO AÇn CA-SO DE .3,0 MM MONTAGEM Af 1.>/.TÜ15
ARMAÇÃO D! PILAR OU VIGA Di UMA FSERUILRA CONVINCIONAI Df CONCHl 10 ARMADO FM UM EDIUCIO DE

l.S.lh.l 4. MÚITIPI.OS PAVIMFNTQS UTIII7ANDU AÇO CA 50 or ID.O MM MÜNTAÜFM AF l.'/;015
ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DF UMA EbTRUTllRA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

1 S Ib 1 5 MUITIPIOS PAVIMEN'^OS UTIl I7ANOO AÇO CA-50 DF I 7,5 MM MONTAGEM. Af 17/3015

ARMAÇÃO DE PUAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5 16 1 6 MÚLTIPLOS PAVIMEN~OS LITIU7ANOO AÇO CA 50 DF Ife.O MM - MONTAGEM. Af 17/7015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 5 16 W MUITIPLOS PAVIMENTQS UTil I7ANOO AÇO CA-5Q DE 711.0 MM - MONTAGEM. AF_ 17/7015
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

l .S.lfe.l .B. MULTIPIOS PAVIMFNTOS UTIU7ANE)0 AÇO CA 50 DE 75.Ü MM - MONTAGEM. AF 17/7015

ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
15 16 19 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS umil7AN00 AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/7015

CONCRETAGEM DE VIGAS E lMES. FCK-35 MPA, PARA LAIES MACICM OU NEflVURADAS COM GRUA Dt CAÇAMBA DE

500 l EM EDIFICAÇÃO DE MUlTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM ÃREA MEDiA DE lAlES MAIOR QUE 70 M' -
1 5 iP.l 10. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 17/7015

1.5.16.2 . lAit MACIÇA
MONTAGEM E DESMCNTAGCM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-OiREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

I  I 6 .M COMPENSADA RESINADA. 8 UTILI7AÇ0FS. AF_09/7070
MONTAGEM F DFSMONTAGFM DE FORMA DF UUF MACIÇA, PÉ-DIRElTO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA

1 3 16 7 7 COMPENSADA RESINADA, « UTILIZAÇÕES. AF 09/7Ü7U
ARMAÇÃO DE LAIE DE UMA ESTRUTl.RA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EOIEICIO DE MÚLTIPLOS

1 5 16 3 PAVIMFNTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE n.3 MM - MONTAGEM. AF .17/201 5
ARMAÇÃO DF LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE MÚLTIPLOS

15 16 7 4 PAVIMENTO.S UTILIZANDO AÇO CA-SD DE 10,(1 MM - MONTAGEM AF :2/7ü15
CüNC RETAGFM DP VIGAS E LAIfS, FCK=55 MPA. PARA LAIfS MACIÇAS ÜU NERVURADAS COM GRUAOE CAÇAMBA DE

SGO L EM EDIFICAÇÃO DF MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM APEA MED A DF LAIES MAIOR QUE 20 M' •
I S 16.7 S LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E AC.ABAMENTQ. AF 12/20 15

I.S.IM. LAltNERVÜRADA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA £ ASSOALHO, PE-DIRErO DUPLO. EM

I •> li. 3 1 CHAPA Ut MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UT1LI2AÇÜLS. AF .09/2020

TELA Dt ACO SOLDADA NERVURADA, CA 60, Q 138. (2,20 KÜ/M2Í, DIÂMETRO DO PIO = 4.2 MM. LARGURA = 2,45 M,

1 3 1 h .3 2 kSPAuAMfcNrO OAMALHA-10 X 10 CM

ARMAÇAO Dt LAJE DE UMA tSlRUIURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Dt MÚLTIPLOS

15 16 3 3 PAVIMtNTÜS UTILIZANDO AÇO CA SO DE 6.3 MM MONTACtM. AE 12/2015

ARMAÇÃO Dt LAJE DE UMA tSlRUTURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO AKf/IADO tM UM EDIFÍCIO Dt MÚLTIPLOS
1 S 16 3 4 PAVIMtMÜS ÜIIII2ANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONIALtM. AF_1Z/Z015

ARMAÇÃO Dt LAJE DE UMA tSTRUlljRA CONVENCIONAL Dt CONCRtIO ARMADO EM UM EDiríCIO Dt MÚLTIPLOS
I 5 16 3 S PAVIMtMOS UIILI2AND0 AÇO CA 50 DE 10,0 MM MONIAGtM. AP_:2/201S

ARMAÇÃO Dt LAJt DE UMA ESIRUIURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Dt MÚLTIPLOS

I S 16.36 PAVIMENIQS ÜIILIZANDO AÇO CA 50 Dt 12.5 MM MONIAGtM. AF 12/2015
ARMAÇÃO Dt LAJt Dt UMA tSIRUlURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO tM UM tDIFIClO Dt MÚLlIPtOS

1 5 II. 3 7 PAVIMtMOSUlILiZANDOAÇOCASODtIÓ.OMM MONIAGtM.AF :2,201S
ARMAÇÃO Dt LAIt DE UMA ESTRülURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Dt MlJLTiPLOS

I 5 16.3 H PAVIMt\TOSUTILIZANDQACOCA500t20.0MM MONÍAÇEM.AF 12/7015

1.5 16 3 9 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA 25 Dí. 25,0 MM - MOMAGtM Af_17/?QI5
I  16 3 Lü ACO CA 50, 32.0 MM, VERGAIHAO

L 5 Ib.i LI. A/m,i(liiij »->ba.Ta de aço CA 50 (Aou B| fyk = 500 MP.i

CONCRITAGIM DF VIGAS E Ali 5. FCK^35 MPA. PARA LAJlS MACIÇAS OU MRVUKAÜASCOM GRUA Dl CAÇAMBA DE

500 L FM LOIPiCAÇÃO DF MUITIPAVIMLNIOS AH 16 ANDARES COM ARLA MID A DE LAJES MAIOR QUE 20 M'

IFlo.UZ. LANÇAMINFO. ADfNSAMlNlO ! ACABAMENTO Af IZCOIS

1.5.16,4. ARMADURAS BASE ZONA MACIÇA (CAPITAIS)
ARMAÇÃO DF PHAR OU VIGA l)( UMA ISTRUTURA CONVENCIONAL OF CONCRLIO ARMADO EM UM hDIHCIO DE

1 5 lb.4 1. MUI I IPIQS PAVIMENTOS Ull|i7A\D0 ACO CA 50 or 8,0 MM MONTAGIM AF 17/7015
ARMAÇÃO OL PILAR Oü VIGA DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dí CONCRf TO ARMADO EM UM IDIEIClO DE

1 5 16.4 2 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILI7AMJ0 AÇO CA-50 UE 10.0 MM - MONIAGtM Al- 17/7015

1J.17. MSO 3-COTA 1*40 ^

IS.17.1. VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MGA, ESCORAMEMTO COM GARFO DE MADEIRA. PÍ DIRFITO SIMPLES.

1.5.1/.1.1. EM CHAPA DF MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTHIZAÇOES. AE 09/2070
ARMAÇÃO DC PILAR OU VIGA f)f UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 S l/.l 2 MULTIPIOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM MONTAGEM. Af_l 7/7015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIftCIO DE

1 5 I / 1 3 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,Fj MM - MONTAGEM AE_17/7015
ARMAÇÃO DE PHAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM COlFtClO OE

15 1/14 MUITIPIOS PAVIMEbTQS UTi l I7ANOO AÇO CA-50 DE lO.ü MM • MONTAGEM. AF 17/7015

ARMAÇÃO DE PUAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE
1 5 1 /.I 5 MLIITIPIOS PAVIMENTOS UTI1I7AND0 AÇO CA-Sü DF 17,5 MM • MONTAGEM AF_ 17/7015

ARMAÇÃO DE PUAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EOIElClü OE
15 1/16 MULTIPIOS PAVIMENTQS UTIII7ANOO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AE 17/2015

fiRMAÇÃO DE PUAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONfRFTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 J 1 / I / MULTIPIOS PAVIMENTQS UTHIZANDO AÇO CA-SQ DE 20.0 MM • MONTAGEM Af .17/2015

ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

15 1/18 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 75,0 MM • MONTAGEM Af_17/2015
ARMAÇÃO DE PHAR ÜU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

I 5 l/.i 9 MUITIPIOS PAVIMFNTOS UTHIZANDO AÇO CA-6Q DE 5.0 MM ■ MONTAGEM. AF 17/7015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK^SS MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM GRUA Dt CAÇAMBA DE

500 l EM FOlflCACÃO DF MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. CüV APEA MED A DE LAJES MAIOR QUE 20 M' -
I  1 W 1 10 UANCAMFNTO. ADfNSAMfNTO F ACABAMENTO Af 1P'/015

1.5.17.7. LAJt MACIÇA
MONTA(,EM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

I S I 7 7 I COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AE 09/7020
MONTAGEM E DFSIVONTAUEM OE FÓPMA OE lAIF MACIÇA. PF-DIREITO DUPLO, EM CHAPA Of MADEIRA

I 3 I / 7 7 COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AE ,09/7(170
ARMAÇAO 0£ LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EOlfIClO DE MÚLTIPLOS

I 5 I 7 .M PAVlMtNTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6.3 MM MONTAÚtM. Af_IZ.'2ÜlS

ARMAÇÃO OE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
15) 7 7 4 PAVlMtNTOS UTILIZANDO AÇO CA-SU Dt 10,0 MM - MONTAGEM AF :7/2IJlS

CONCRETAGEM DE VIGAS t UMtS, rCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NtRVtJRAÜAS COM GRUA Dt CAÇAMBA DE

Sno L tM tUIMCAÇAO Dt MULIlPAVIMtNIOS ATt 16 ANDARES,. COM ARtA MtUiA Dt lAItS MAIOR QUt 20 M^ -

I 5 17.7 S LANÇAMENTO, ADENSAMENTO t ACABAMENTO. AF 12/2015

1.5.17.3 . LAIE NERVORADA
MONTAGEM t OtSMONlAGEM Dt FORMA OE LA,t NtRVURAOA COM CUBEIA t ASSOALHO, PE DIREI TO DUPLO. EM

1 5 17 3 1 CHAfAUt rviACtlRA COMPENSADA RESINADA, la UIlUZAÇOtS Af 09/2070
TELA Dt ACO SOLDADA NERVURADA. CA 60, Q 138. (2.20 KG/M2i. DiAMtTRO DO 1 10 • 4,2 MM. LARGURA • 2.45 M,

I 5 17..3 2 ESPAGAMtNrüDAMALHATOU XIÜCM
AHMAÇAÜ DL LAJL OE UMA ESIRUIURA CONVENCIONAL DL CONCRLIO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DL MULIIPLOS

1 5 17.3 { PAVIMEMOS UTILIZANDO AÇO CA Sü Dt 6,3 MM MONIACLM. Af 12/7015
ARMAÇAO Dt LAJE DE UMA tSmUFURA CONVENCIONAL Dt CONCRtIO ARMADO tM UM EDIFÍCIO Dt MÚLTIPLOS

I S 17.3 4 PAVIMIMGS ÜFIUZANDO AÇO CA SÜ DtS.O MM MONIAGEM.M 12/2015

ARMAÇÃO Dt L/Uí Dt UMA LSIRUlURA CONVlNCiONAL Dl CONCRLIO ARMADO LM UM EDIFÍCIO Dt MüLFIPLOS
1 s 17.35 PAVIMENFOS UlILIZANDO AÇO CA SQ Dt 10,0 MM MONIAGtM. Af_:2/2niS

ARMAÇÃO DL LAJL Dt UMA LSIRUlURA CONVLNCIONAL DL CONCRLIO ARMADO LM UM EDIUCIO Dt MULIIPLOS
1.S.17..3 6. PAVIMENTOS ÜIILIZANDO AÇO CA 50 ÜL 12,S MM MQNIAGLM.AF 12/2015

ARMAÇÃO DL LAJE DE UMA LSIRUlUÍIA CONVENCIONAL DL CONCRtIO ARMADO LM UM tDIIICIÜ DL MULIIPLOS
1 5 I 7.3 7 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 Dt 16 O MM MONIAGtM. AF 12/2015

ARMAÇÃO UE LAJL Dt UMA LSIRUlURA CONVENCIONAL Dl CONCRETO ARMADO LM UM EDHICIÜ DL MULIIPLOS

1 5 1 7 3 8 PAVIMLMÜ5 UTIUZANüO AÇO LA 50 Dl 20.0 MM MülJÍAQÍM. Af_:2/2D15
15 17 3 6 ARMAÇÃO LTllCANDO AÇO CA 25 DF 7S,Ü MM MONTAGFM AF 12/701 5

CONCRIIJ3GEM Dl VIGAS 1. lAJlS. FCKTib MPA. PARA lAJI 5 MACICAS OU NFRVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DL

SOO 1 IM I Dl F1 CAÇÃO Dt MUI IIPAV1MLNT0S AH 16 ANDARES, COT/ ARI A MtDiA DE LAIES MAIOR QUt 20 M'

1.5 1 7.3 10. LANÇAMENTO, ADENS/WIFNTO f ACABAMENTO. AF 12/2015

1.5.17.4. ARMADURAS BASE ZONA MACIÇA (CAPtTtlS)
ARMAÇÃO DF PUAR OU VIGA Dl UMA FSTRUH KA TONVl NCIONAL UE CONf Hl IO AHMADO EM UM ÍÜIFlClO Df

1 p 1 / 4 1 MULiiPtüS PAVIMENTOS Ulllt/ANDO AÇO CA 50 OE 8.0 MM MONIAGtM 17/2015
ARMAÇÃO ur PILAR OU VIGA 01 UMA ESTRUTURA CONVlNClONAl DE CONCRf 10 ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE

1 .•> i 7 a 2 MULTIPIOS PAVIMÍNTOSUIII I/ANDO ACO CA 50 Ot IP,O MM - MONFAGFM AF 1.V7015

1.5.18. PISO 4-COTA 19 ^ ' '
1,5.18.1-

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujâ - SP - CEP;

(CPO - PMA, MOD_280 Papel Oficio Tir^brado Prefeitura Municipal de Aruja - 09.02.0218

6 ANDARES. CüV APEA MED A DE LAJES MAIOR QUE 20 M' -

M? 1,247,64 RS 78,75

M2 2.199,32 RS 28,55

KG 89,10 RS 17,09

K<, 358,20 RS 16,34

KG 575,10 RS 14,72

KG 5.184,00 RS 12,48

KG 10 261,80 RS 12,04

KG 2 427,30 RS 13,74

KG 6.957,90 RS 14,73

KG /42,5ü RS 12,33

KG 369,10 RS 13,63

Vt7 170.43 RS 51,01

M7 538,11 RS 104.31

KG 0,90 RS 17,09

KG 4 162,50 RS 14,72

R$ S1044449

RS 5.059,17

RS 869.78844

RS 98.251,65

RS 62.790,59

RS 1.522,72

RS 5.852,99

RS 8.465,47

RS 64.696,32

RS 123.552,07

RS 33.351,10

RS 102 420,29

RS 9 155,03

RS 3.665,14

RS

RS 335J26.47

RS 151.849,70

RS 8.693,63

RS731.493;t3

RS 94 .541,74

RS 59.454,51

RS 1.399,67

RS 5.323,57

RS 5.193,22

RS 57.923,42

RS 116.421.98

0,10% 0,02%

1^1%

0,84% 0,17%

0,54% 0,11%

0,01% ' 0,00%

0,05% 0.01%

0,07% 0,01%

0,55% 0.11%

1,06% 0.21%

0,29% 0.06%

0,88% 0,18%

0,08%. 0.07%

0,03% 0,01-/,

;  RS lZt58.7$6,75 10,7W

I  í i RS 3304)93,25 ' 1»1%
07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 "



V A A 4 /

i ★ ★ 1

.. ^
^" <11 V j' .C-

P.M. Àriijá - Fls

Processo n.5,.3i..Z.,7/?/?^,,,
^61 joi-^

PREFEITURA MUNICIPÁL DÊ ÃRÜJÂT7
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
WONIAGEM E DlSMONTAGíM Ot EÔRMA Dl VIGA CSCÚI^AMI rilO Cl.lM GAKI-O P MADI IHA, PI' 1)1 RI 1 10 SIMIHIS.

1  18.M EM CHAPAQE MADtlRAPLASril lCAÜA, 18 ÍIIIU^AÇÔES Al O'i.2CU0
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA flf UMA ESTBEJTE.fiA CONVENCIONAI PE CONCRETO ARMAOO EM UM FOlfICIO DE

1 S 18.1.2. MÚlTlPlOSPAVIMEEroS UTluCANOC AÇO CA 80 DF 6,3 MM MONTAGEM AE_1 j. VÜlS
ARMAÇÃO 0£ PILAR OU VIGA Dl UMA ESTRUTURA CONVINCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DL

1.5 18.1.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-Sn DE 8,0 MM ■ MONTAGEM. AE 12/2niS
ARMAÇÃO DE PITAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIPICIO DE

1 5.18.1 4. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTUUAMIG ACO CA 50 DE 10,0 MM MONTAGIM Af .U/TOlS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE

1-5 18.1 5 MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTIUMNDO AÇO CA-50 DF 1^,5 IV1M • MONTAGEM. AF_lj/;015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIHUIURA CONVENCIONAI Dl CONCRETO ARMADO EM UM IDIUCIO Dl

1.5 IS.l.b MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA 50 ÜE 16,D IV1M MONTAGEM. Af 12/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDIEÍCIO PE "

1.5 18.1.7. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20,0 MM MONTAGEM. AF i;/?01 5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIfICIO DL

15 18.1.8. MÚLTIPLOS PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA 50 ÜE 25,D MM MONTAGEM AE 12/iOlS
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENT lONAI fiF CONCRETO ARMí-DO FM UM EDIflCKI DF

1 5.18.1,9. MülTIPlOS PAVIMENTOS UTIII7A\D0 AÇO CA 60 Or 5.0 MM MONTAGEM Af_12/1015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, TCK-35 MPA, PARA LAJES MACIC^S OU NERVURADAS COIVl GRUA DE CAÇAMBA ÜE ~
SOU L EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM APEA MEDiA Of UMES MAIOR QUE 2U M' •

1.5 18 1 10 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMEN'0 Af_12/aOL5

1.5.18.2. lAlE MACIÇA
MONIAGtM E DESMONTAÜEM DE (ÓRMA DE LAiE MACIÇA, PE DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA ~

1.5.18.2 1. COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI7AÇÕES. AE 09/2020
MONTAGEM l DISMONTAGLM DE FÔRMA DL lAJE MACIÇA, PEOIROTO DUPlO. EM CHAPA DE MADURA

1 5 18 2 2 COMPENSADA RESINADA, 8 ÜTILUAÇÕES. AE 09/2020
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAOO FM UM EDIFÍCIO DF MüLTIPIOS ~

1 5 18.2.3 PAVIIMEMOS UTIII7ANOO AÇO CA SO OF 6,3 MM ■ MONTAGEM AE_l?/2niS
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA tSTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1 5 18.2 R PAVIMEMOS UTILIZANDO AÇO CA SO DE 8,0 MM T.IONTACEM Af_12/2015
ARMAÇÃO OF LAir DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DF MJITIPLOS

1-5.18.2.S. PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA 50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AE 12/7015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. ECK = 35 MPA, PARA LAJÍS MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE
500 L EM EDIFICAÇÃO DE MLILTIPAVIMFNTOS ATE 16 ANDARES, COM APEA MEDiA DE LAJES MAIOR QUE 20 M' •

15 18.2 6 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO L ACABAMEN'0 AE_i;O01s
1.5.18.3 . LAJCWEfWUWADA "

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE fÔRMA ÜE LAJE NERVURADA COM CUHEEA E ASSOALHO, PÉ-DIREI 10 DUPLO, EM "
1 5.18.3.1 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18UTIU2AÇÕfS Af_0Q/20?ii

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA 60, Q 138. Í2.20 K0/M2), DIAMLIRO DO FIO - A2 MM. LARGURA - 2,4S M

15 18.3 2 ESPAÇAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM
ARMAÇÃO DE lAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DT CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Df MULTlPlOS

1 5.18.3 3 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DE 6.3 MM MONTAGEM AE I,?; 7C1S
ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1 5 18.3 4 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-Sü DE 8.0 MM - MONTAGEM Ar_12/20TS
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF MÜLTtPIOS

1 5.18.3 5 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DE 10.0 MM MONTAGEM. AF_: 2/7015
ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1-5.18.3 6 PAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 OF 12,5 MM • MONTAGEM AF_: 2/2015
ARMAÇÃO DE lAIf. Ot UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlOO Dt MÚLTIPLOS ~

1-5.18.3.7 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO C.A SO DE 16.0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCtONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1-5 18.3 8 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA SO DE 2Ü.0 MM MONTAGFM AF :2/.iOI5
1.5.18.3.9 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA 25 DF 25,0 MM - MONTAGFM. AF, 12/7015 ""

CONCRETAGEM DE VIGAS E lAJES, fCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS CUÍV GRUA DE CAÇAMBA DE ~
500 1 EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES COM APFA MFD'A Of UUES MAIOR QUE 20 M- •

1.5 18 3 10 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO t ACABAMENTO AE .12^2015
Í,S.Ã«.a. ARMjMTUTIAS BASt ZONA MACIÇA (CAPíTtiS)

ARMAÇÃO DE PUAR OU VIGA Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5.18.4.1. MÚLTIPLOS PAVIMfN~OS UTILIZANDO AÇO ÇA SO DE 8.0 MM MONTAGEM AP_12/20IS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~

1.5 18.4 2 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UlllIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM MONTAGEM AE_1Z/2015
1^.19. : COBERTWA- COTAaa.&O ■ ■ ~
1.SJL9.1. VIGAS ~

MONTAGEM E DESMONTAGEM ÜE lÓRMA Dt VIGA. tSCORAMENTO COM GARFO Dl MADEIRA, PE DIREITO SIMPaS, ~
1 5 19 1 1 FM CHAPADE MADEIRA PLASTIEICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF.1)9/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARIVIADO EM UM FDiFÍClQ Df ~
15 19.1 2 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6.3 MM MONTAGEM Af_12/iÜlS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ÜE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
15 19.1.3 MÜLTIPIOS PAVIMEN'OS UTILIZANDO AÇO CA-SO DF 8,0 MM - MONTAGEM Af .l.yZdlS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL D( CONCRETO ARMADO EM UM LOIElClO PT
1 5.19.14 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AT ,12/2015

ARMAÇÃO DE PITAR Oü VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ( ONLRFTO ARMADO EM UM EDIElCIO DF
1.5 19.1 5 MÚLTIPlOSPAVIMEN'OSUTIüZANDO AÇO CA SO DE 12,5 MM MONTAGEM AF 12/Z015

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UL CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~
1 5.19.1.6 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 16,0 MM - MONTAGEM ftf_12/2ni5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Df
1 5.19 1 7 MÚLTIPLOS PAVIMEN'^05 UTILIZANDO AÇO CA SO DF 20.0 MM MONTAGIM AI_12/?0IS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Dl CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
'■5.19.1.8. MUITIPLQS PAVIMEN''"OS UTILIZANDO AÇO CA-SO DF 25,0 MM ■ MONTAGFM. AF 12/2015

ARMAÇiO DE PIIAR OU VIGA 01 UMA tSTRUIUHA CONVENCIONAI Df CONCRETO ARMADO FM UM (OIFÍClO l»
' 5 19 I 9 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA,NDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM Af _12/Z01S

CONCRETAGEM DE VIGAS £ UAJLS. fClCi3S MPA, PARA LAJES MAI.IÇAS l)lJ NiftVURAOAS COM GRUA Dt CAÇAMBA Lit
500 l EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATE 16 ANDA1ÍE5, COM ARfA MEDIA EiE l,\JE5 MAIOR QUE 20 M' -

15 19.1 10. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO L ACABAMENTO aK_12/201S
13.19.2. lAJC MACIÇA ~

MONTAGEM F DESMON"^AGEM DE FÔRMA Df lAJE MACIÇA. PE-DIPFITO SIMPIFS, FM CHAPA DF MADFIPa"
15 19 2 1 COMPFNSADA RESINADA, 8 UTIUZAÇÕES Af_09/2020

MONTAGEM L DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PEOIULMO DUPIO, EM CHAPA DL MADEIRA
1 5 19 2 2 COMPFNSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 119/2020

ARMAÇÃO OE lAJF Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDlFÍCtQ TfF MÚLTIPLOS
'.5.19.2 3 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA 50 OE 6,3 MM ■ MONTAGEM AE 12/7015

ARMAÇÃO OE LAJE Dt UMA ESlfiUTuRA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS "
1 5.19.2 4 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,1) MM - MONTAGFM. AF i7/21115

ARMAÇÃO OE lAJt DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Dt MULTIPEOS
1 5.19 2.S PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA SO DE 12.S MM MONTAGEM AF 12. 201S

CONCRETAGEM OE VIGAS E LAJES. FC;K-35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DE
500 E EM EDIFICAÇÃO Dt MUITIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM ARFA MÉDtA Df lAJFS MAIOR QUE 20 M'

'•5.19.2 6 LANÇAMENTO, ADENSAMENfOL ACABAMENTO AE 12,^2015
1.5.19.3 . LAtf NERVLgtAOA

MONTAGEM F DESMONTAGEM Df FÔRMA DF lAif NERVURADA COM CUBfTA f ASSOAtHO, PE-DIRFfü DUPLO, FM
15.19.3.1. CHAPAOE MADURA COMPENSADA RESINADA. 18 UTILIZAÇÔI S. AE 09/2020

TELA Dt ACO SOLDADA NERVURADA, CA-ÔO, Q 138, (2.20 KG/M2) DIÂMETRO 00 HO = 4,2 MM, LARGURA ■ 2,45 M,
1 5 19 3 2 ESPAÇAMENTO DA MALHA ° 10 XICICM

ARMAÇÃO DE LAJE Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Df CONCRETO ARMADO FM UTM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ~
'5.19.3.3 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SODE 6,3 MM MONTAGLM.AF 12/201S

ARMAÇÃO DE LATE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Ot CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
' 5.L9.3.4 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 rVM - MONTAGEM. AE_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESIRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO Dt MÚLTIPLOS ~
' 5 19 3 S PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO DE lO.O MM - MONTAGEM. AE_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIOJ^JAL DE CONCRETO ARMAOO FM UM FDIFÍCIO DE MULTIPiOS ~
1.5.19.3.6. PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA SQ OE 12.5 MM MONTAGFM. AF_:2/?Ü15

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA tSTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DL MÚLTIPLOS ~
1 5.19.3 7 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE lo.O MM - TvIONTAI.EM. Af 12/2015

ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVFNCIONAl DF CONCRFIO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE MULTlPlOS ~
1 5.19.3.8 PAVIMiNTOS UTIUZANDO AÇO CA SO DE 2Ü.0 MM MONTAGI M Af IZ/.^OIS
1 5 19.39 ARMAÇÃO UTIUZANDO AÇO CA 25 DE ZS.O MM MONTAGEM Af_12/2Q1 j ~

CONCRFTAGEM DE VIGAS E JUFS. FCKi3S MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DF CAÇAMRA PE
SOO I FM EDIFICAÇÃO DF MUITIPAVIMENTOS ATf 16 ANDARFS. COIV ARFA MED A OF lAJFS MAIOR DUF 20 M"

' 5.19.3.10. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAIvIENTO AF 12/2015
1.5.19.4. AfttmOURAS BASE ZONA MACIÇA (CAPITÒS) ~

•'Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: O
(CPO - PMA) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0216

M? 827 n RS 78,7S

M2 1 463.14 RS 28,55

KG 51,30 RS 17,09

KG 263,70 RS 16,34

KG 324.00 RS 14,72

KG 3 202,20 RS 12,48

KG 6 SI 1,50 RS 12,04

KG as9.so RS 13,/4

KG 818.10 RS 14,72

M3 417.80 RS 586.53

B$ 152353,70

RS 9.018,06

728.916,00

RS 95.648,18

RS 59.320,18

RS 1.645,77

RS 6.147,11

RS S.444,93

RS 56 249.86

RS 116 963,,'8

M3 5 35.16 RS 586.53 RS 313.887 39

fi$47233J0

KG 1 133.10 RS 17.40 RS 19 715,94

KG J 768,50 RS 15.56 RS 27.517,86

(tS271.75S,14

M2 932 50 RS 80,55 RS 75 112,88

KG 262,80 RS 18,50 RS 4.861,80

KG 218.70 RS 17,40 RS 3 80S,38

KG 504,90 RS 15,56 RS 7.856,24

KG 505,70 RS 13,14 RS 6.658,04

KG 613,80 RS 12,48 RS 7.660,22

KG 768,60 RS 14,07 RS 10.814.20

KG 1 151,10 RS 13,75 RS 15.827,63

KG 3.158.10 RS 19,61 RS 61.930,34

as 158397.54

RS 11.181.90

ftS S04.«8^3

HS 6S.13'1,91
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ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
I  IarmacAo dc piiar ou viga nr uma estrutura convcncionai r^r corifRCTo armado fm um roíficio nc
1 b 19 A 1 MLILTtPLOS PAVIMENTQS ÜTl LlZANDO AÇO CA-Sll t)E 8,Ü MM - MONTAGEM ftf_12/2019

ARMAÇÁO Dfc PilAR OU VIGA Db UMA fcSTRUTURA COWbNClONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDifíCiO DE
15 19 4 2 MUIIIPLO&PAVitvUN.QS UTILIZANÜO AÇO CA bO DE 10.0 MM MONTAGIM Af 1Z/201E

l.SJO. ~t.AgDOSaCVAOOKtS-COTA aMP . .. .... ,
l.S.20.1, VIGAS

MONTAGEM E DESMÜNTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOPAMENTO COM GARFO OE MADEIRA, PE-DlHElTü SIMPLES.

t.5.20.1 1 EM CHAPAOE MADEIRAPLASTIMCAD»V 18 UliLMACÒES Al 09<^020
ARMAÇÃO DF PIIAR OU VIGA DE Uf»1A ESTRUIUHA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM lOIFÍClO DE

l.S.20.1 2 MULTIPIOS PAVIMENTOS UTILI2ANÜ0 AÇO CA SO ÜE 6,3 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 S 20.1 i MÚLTIPLOS PAVIMFNTQS UTILIZANDO AÇO CA-5U DE 8,0 MM - MONTAGEM AfJ2/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUIURA CONVENCIONAL Dt CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO ÜE

1 5.20 1 4. MÚniPlOSPAVIMENTOSUTIUZANDCAÇOCASOOE lO.DMM MONIAGIM. Af 12/201S
ARMAÇÃO OE PIIAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5.20.1 S MUIFIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO OE 12,5 MM MONFAGÍM. AF 12/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF

1.5.20 1 6 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SU DE 20,0 MM MONTAGEM. AF_12/ZQ1S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5.20.1 7. MÚtFiPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM AF,12/2015
CONCRETAGEM Di VIGAS F lAJfS, ECKtSj MI>A. PARA lAJFS MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUADE CAÇAMBA DE

500 l EM EDIFICAÇÃO Dc MUlTlPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM APFA MÉDIA DE lAlFS MAIOR QUE 20 M' -
1 S 20 1 8 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015
VJ.20.1. LAIEMACIÇA „

MONIAGEM i nfSMON'AGfM t)E FÔRMA lil LAiE MACIÇA, Pb DIREITO SIMPLES, EM CHAPA IlE MADEIRA

1 S 20 2 1 COMPENSADA RISlNADA.8UriLIZAÇÓES AE 09/2020
ARMAÇÃO DF lAIf DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRFTü ARMADO EM UM FDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1 5 ?0 2 Z PAVIMFNTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE6.S MM - MONTAGEM AE 12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE UE UMA ESTRUIURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
1 5 20.2 1 PAVIMEMOS UTILIZANDO AÇO CA SU DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

CONCRETAGEM Dl VIGAS F ,AJFS, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA Dt CAÇAMBA DE

500 l IM FDIHC.AÇAO DE MUIIIPAVIMFN fOS AIE 16 ANDAR I.S. COM ARtA MEDIA ÜE lAJIS MAIOR QUE 20 M'
1 3 ,'0 4 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO F ACABAMENTO AF_12/2015

IS.31, tAItTfofilCA-aAMBLm _
l.SJl.l. VIGAS _

MONTAGEM 1 DISMONTAGLM Dl FÔRMA Dl VIGA, ESCORAMENIO COM GARFO DE MADEIRA, PE DIRÍIIO SIMPLES,

I b .' I 1 I FMCMAiJADf MAPriPAPLASTIFlCApA, IB uTIliZAÇÕFS AF 09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRlAURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

15 21.12 MÚLTIPLOS PAVIMEN~ÜS UTILIZANDO AÇO CA 50 OE 6,3 MM MONTAGEM. AT 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO EM UM LDITICIO DL

1 3.21.1 3 Mijl IIPIOS PAVIMIN''0S UTIHZANDO AÇO CA SÜ Dl 8,0 MM MONIAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA Dl UMA ESTRUIURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 j 21 IA MLRTlPlOSPAVIMrN'QS UTI1IZANDO AÇO CA 50 OC ID.I) MM ■ MQNTAGfM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIOF-IAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE

1.5.21.15. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA SO OE 12,5 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Dl UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRFTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 01

1.5 21 I o MULIIPLOS PAVIMÉNIOS UTiliZANOO AÇO CA SU DF 16,0 MM MONTAGEM AF 12/2Q1S
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA DF UMA FsTRUTLlRA CONVENCIONAI ITF CONCRETO ARMADO FM UM FDIFlCIO DF

15 21 1 / MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 2P,D MM • MQNTAGFM. AF 12/2(115
ARMAÇAÜ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5.21 1 8 MULHPL0SPAVIMLN'0S UTILIZANDO AÇO CA SO DE 2S.0 MM MONIAGEM. AF I2/201S
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA ÜE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5 21 1 ') MülTIPlOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 60 DE S,D MM MONTAGEM. AF_12/201S
CONCRETAGEM DF VIGAS E LAIFS, FCK-35 MPA, PARA LAJFS MACIÇAS OU NFRVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DE

50n L EM EOIFILAÇÂO DE MULTIPAVIMENTÜS ATÉ 16 ANDARES, COM AHEA MEDIA DE D\J£S MAOR QUE 20 -
13 21 1 10. l^SNCAMEMü, ADENSAMENTO t AçASAMEiru AF 12/20X5

1.5.21.Z. lAlC MACIÇA
MONIAGEM f DISMONTAGEM Dt FÔRMA Dt LAJE MACIÇA, PE DIREITO SIMPIFS, EM CHAPA DF MADEIRA

1.5 21 2 l COMPENSADA RESINADA, S UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PE-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA

1.5 2Í .2 2 COMPENSADA RESINADA 8 UTILIZAÇÕES. AF ÜEI/2020
ARMAÇÃO DE lAJt DE UMA ESTRUTURA CONVF NClONAl Dl CONCRFTO ARMADO EM UM FDIFÍCIO Dl MULIIPLOS

1.5.21.2 3 PAVIMENTOS UMLIZANDQ AÇO CA 50 DL 6,3 MM MONIAGEM AF 12/701S
ARMAÇÃO DE lAJF OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM FDIFÍCIO DF MÚLTIPLOS

1 5 21 2 a PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DF U).0 MM MONTAGEM AF -.2/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS £ jAJES, FCK^SS MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE

SOO L EM EDIFICAÇÃO DC MüLÍIPAVIMtNIOS ATE 16 ANDARES, COM ARtA MÉDiA Ut LAJES MAIOR QUE 20 M'
1.5 21.2.5. LANÇAMENTO, ADINSAMENIQ í ACABAMENTO Al . 12/20IS
1.5J1,3. LAIE NERVmiADA _

MONTAGEM É DESMONTAGEM DE FORMA DS LA-E NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DiRElTO DUPLO, £M

1.5 21..1 1. CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020
ILLADC ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60,a 138, Í2,20KG/M2|, DIÂMETRO DO FIO - 4.2 MM, LARGURA - 2,45 M.

1.5 21.3 2 ESPAÇAMENTO DAMALHA^IO XIOCM _
ARMAÇÃO OE LAIF DE UMA ESTRUTURA CONVFNCION.4I PF CONCRFTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OF MUITIPIOS

1 5 21 3 3 PAVIMFNTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DF 6.3 MM ■ MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1.5 21.3 4 PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA 50 DE 8.0 MM ■ MONTAGEM. Ãf 12/2015
ARMAÇÃO DE LAJF FJf UMA E5IRUIURA CONVÍNCIONAL Dt CONCREFO ARMADO EM UM F.DIfiClO DF MÚLTIPLOS

1 5 21.3 5. PmVIMFNIOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10.0 MM MONTAGEM.AP .2/2015
ARMAÇÃO DF lAIC DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO. DF MÚLTIPLOS

1 b .> 1 3 u PAVtMfNTOS UTILIZANDO AÇO C A-Sü DF 12 5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAÇÃO ÜE LAJE UE UMA ESTRiniiRA CONVENCIONAL DL CONCPbTO ARMADO EM UM EDIFÍCIO Db MÚLTIPLOS
15 21 <7 FAVIMLNFOS UlILíZANDO AÇO CA SODL l'3.ü ML.1 MONIAGEM AF. .2y2015

ARMAÇÃO Dl lAJl Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRETO ARMADO tM UM I DIFICIO Dt MÚLDPIOS
1 5 21 3 R RAVIMINIOS UMUZANDO AÇO ( A 50 Di'20.0 MM MONIAGIM AF ;2/201S

CONCfilTAGTM DF VIG,\S F DUF5. FrK-35 MPA, PARA LbUFS MACIÇA-AS OU NFRVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DE

SlJU L EM EOlFHAÇAO Dt MulTIPAVIMENTcIb ATE 16 ANDARES, COM AB£A MED A DE LAJES MAIOR QUE 20 M'

21 '1 " LANÇAMENTO, ADENSAMENIQ í ACABAMENIu At_12'2C15 _

l.S.21-4, ARMADUFIAS BASE 2QNA MACIÇA (CAPFrtlS) _
ARMAÇÃO Dt PIIAR OU VIGA Dl UMA FslHUIUHA CONVENCIONAL DF CONCRFIO ARMADO EM UM LOIFÍClO DF

1 b 21 4 1 MÚLTIPLOS PAVlMFN~OS UTiLl,-.\NnQ AÇl.' ca-SU ÜF 8,Ü MM - MQNTAGFM AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PIL-\R OU VIGA PE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

15 214 2 MI.HllPlOS PAVIMEN'OS U1ILIZAM30 AÇO CA 5ü DE 10,1) MM MONTAGEM Al 12/2015

1,SLÍ2. PISOTÉCUaCQ «EMRVAIÚÍWOS ■ COTA 2930
1.5.22.1. VIGA

MONT.SGFM F fiFSMONTACFM DF FORMA DF MG A. ESCÜPAMfFJTO COM (,ARFO O- MADFIRA, PF-OIRFITO SIMPLES,

1 3 ??.i 1 EMCHAPAOE MADEIRA PLASTI FICADA, 13 UTi LlZAÇÜES AF U'J/2Ü2Ü

AUMAÇÁO DC PILAR OU VIGA Di UMA ISIKÜIURA CONVENCIONAL Dl CONCRETO ARMADO CM UM LUIIÍCIO Dt
1.5 22 I 2 MUI II Pios PAVIMENTOS UTI1I/AM30 ACO CA 50 DF 6,3 MM MONIApl M AF, 12/2015

ARMAÇÃO Dt PIIAR OU VIGA Di UMA fSIRüILSA CONVINCíONAl PI CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

1.5 2.M 3 MÚLTIPLOS PAVIMFNTOS UTIU7AND0 AÇO CA-50 OE 8.0 MM - MONTAGEM AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PlDSR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE

1 5 22 I 4 MULIIPLOS PAVIMEN'ÜS UFILIZANDO AÇO CA 50 UE ID.O MM MÜNIAGCM Ar_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CONCRETO ARMADO LM UM tDIflOO DE

1.5.22 1 S MULII PI OS PAVIMFNTOS UTlIlZANOG AÇO CA 50 Ob 12,5 MM - MONlAGtM AF_12/201S
ARMAÇÃO DF PllAfi OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM FOIFlClO DF

1 5 22 1 El MÚLTIPLOS PAVIMFNTOS LTriLIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM Ar_12/2fll5 _
ARMAÇÁO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

I 5 22 1 2 MULIIPLOS PAVIMENTOS UlILíZANDO AÇO CA 5Q0E 25.U MM MQNIACLM AF_12/2015
ARMAÇÃO DF PILAM OU VIGA PI UMA IS IRUI LHA CONVÍ NCIONAL DL CONCRFTO ARMADO EM UM (DIFÍCIO DI

1 S 22.1.H MUI lIPLOS PAVIMLNTQS UTIUZANDO AÇO CA 1,(1 DF 5,0 MM MONIAGIM AF 12/20IS
rONCRITAGEM Dt VIGAS E lAJfS, FCK^35 MPA PARA L/UES MACICAS OU NFRVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DF

5UU L EM EDIFICAÇÃO DE MUlTlPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES COM AREA MED A DE LAJES MAIOR QUE ZO Nf •

1 S 22.1 9 LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF IZ/201S

1.5,22,2- LAJE MACIÇA
MONIAGEM 1 Oi SMONTAGIM Dt FÔRMA PI. LAIE MACIÇA, PEDIRHTO SIMPIFS, EM CHAPA DF MADFIRA

1.5 7.2 2 I COMPENSADA RESINADA 8 UTILIZAÇÕES. AE_ü9/2020
.'.RMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRLFTIjRA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1.5 22 ; 2 PAVIMENTOS UTILIZANDO AçO CA SO DL 10,Ü MM MONTAGEM Af :2/2ÜlS
ARMAÇÃO DC LAJL DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DL CÜNCRLIO ARMADO EM UM LDlFlCIÜ UC MULIIPLOS

1.5 22.2..3 PAVIMENTOS UtIll/ANDO AÇO CA&O DE S.O MM MONTAGEM AF Í2_/?01S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
CONCRCTAGEM DE VIGAS E :JSJf5, WPA, PARA LAJES MAClCA^ 01) NTRVDRADAS mW GRUA Df CAÇAMBA DfI
500 L EM EOtEICACÃO DE MULTIPAVIMENT05 ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDiA DE lAJES MAIOR QUE 20 M' - Ml

1 5.22.2,a. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2Ü1S

14Ja. ■■ ■ T".' iM.Ot COKftTUMPQS REStRVA^WOS- COTA31.3B „ ' ■
1.5-23.1. VIGA

MONTAGEM E DESMONTAGEM UE lORMADE VIGA tSCORAMENTO COM GARI O Ut MADEIRA, PtDIRLHO SIMPLES.
1.5.23.1.1. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/202Ü

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-35 MPA, PARA lAlES MAÇIÇAS OU NERVURADAS COM GHUA Dl CAÇAMBA DE

500 L EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATE !6 ANDARES. COM AREA MEDIA DE lAJiS MAIOR QUE 20 M' M.3

1.5.Z3.1.Z LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AE 12/ZOlS
1.5.23.Z. LAJE MACIÇA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PF-DiPElTO SIMPLES, EM CHAPA DF MADEIRA
1-5.Z3.2.Í. COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF .09/2020 ' '

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EOIEICIO DE MÚLTIPLOS
1 5.23 2.2 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-5Ü DE 10,0 MM ■ MONTAGEM AF_12/201S

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, TCK--3S MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE
500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULIIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDA DE LAJES MAIOR QUE 20 M' M3

15 23.2 3. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Ar_12/2015
'  •' PSUjMfWfi:'.'-' '' . : ' ' V .. .

1.5.24.1 . FUNDAÇÃO ' " ' ' ' " ' '
L.S.Za i 1 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM F DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, FM MADEIRA SERRADA, 5^25 MM, A
15.24.12 UTIUZAÇÕES. AF_06/2017
1 s.24.1 3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO FM BLOCOS DE CORQAMINIO ÜU SARAI AS. AF 08/2017 MS

j ̂  1 4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017 KG

^ ̂  j 5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM ■ MONTAGtM. At_Ub/2U17 KG

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS RALDRAMES, fÇK 35 MPA, COM USO DF BOMBA
1 5.24.1 6 LANÇAMENTO, AOFNSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017

1 5 24.1 / IMPERMEABILIZAÇÃO DESUPERIICIE COM EMULSÃO ASf ALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2
1.5.24.2. IvJGAS DE TBAVAMENTO
L.S.24.2.1. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARASiMPLES REGULARIZAÇÃO M2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=2S MM, 4
1.5.24.2.2. UTILIZAÇÕES AF_06/2017
1.5.24.2.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF.08/2017 M3

1 5 24 2 4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTIlIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/2017 KG

armação de BLOCO, viga BALDRAME OüSAPATAUTUIZANDQ aço GA-50 de 12,5 mm MONTAGEM, AF_06/20]7 KG

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FfK 35 MPA, COM USO DE BOMBA

J 5.24.2 6. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_Ü6/Z017
1.5 24.2.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DLMÃQS AF_0b/2018 M2
1.5.24.3. PILARC

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE PILARES RETANGUIAHfS f ESTRUTURAS SIMILARES. PL DIREItO
1 5.24.3.1. SIMPLFS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTIUZAÇÕES Ai^_05/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO EM UM FDIFÍCIO DE

1 5 24.3 2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM ■ MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1 5.24.3.3. MÚLTIPIOSPAVIMENTQS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM OE PILARES, FCK - 35 MPA, COM USO OE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES

1 5.24.3 4. MAIOR QUE 0,25 M'-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMEMO Al 12/2015
1.5.244. VIGAS

MONTAGEM F DESMONTAGEM DE FÔRMA Df VIGA ESCORAMENTQ COM GARFO D' MADEIRA, PÉ DIREITO SíMRltS,
1.5.24.4.1. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTI HCAOA. 18 UTIÜZAÇÚES. Al 09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OT UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5.24.4.2, MÚLTIPLOS PAVIMENfOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6.3 MM ■ MONTAGEM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF fONCRFTÜ ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5.24.4.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ID.O MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE

05 24.4.4 MÚLTIPLOS PAVIMEFfTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2ül-5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-3S MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA OE

500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENT05 ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M' M3
1 5 24.4 5. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2C15
1.5-24.5. LAJE MAÇtÇA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRfITO SIMPLES, EM CHAPA DE MAOfIRA
1.5.24.5.1. COMPENSADA RESINADA, B UTIII7AÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

1 5 24.5.2 PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇOCA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E 1.A1FS. FCK=35MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DE
500 L EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDiA OE LAJES MAIOR QUE 20 M'- - Mi

l.S.24.5 3. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015
l-Smi, ■■■ "
1.5.25.1 . FUNDAÇÃO
l.S 25.1 1. APILOAMENTO DO FUNDO DE VAlAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2

FABRICAÇÃO, MONTAGFM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SfHRADA, E=2S MM. 4
1.5.25 1.2. UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
1.5 75.1 3 LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 08/2017 M3

j ̂  ^ 4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME Oü SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM • MONTAGEM. AF ,06/2017 KG

, ç jç J ç ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. Ar_06/2017 KG

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMEb, FCK 35 MPA, COM USO OE BOMBA
1.5.25.1 6 LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Af_06./20X7
1 5 25.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFAITICA, ? OFMAOS AF.06/2018 M?
1.5.25.2. VH3AS DE TWAVAIVIENTO

1.5.25.2 1. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2
FABRICAÇÃO, MONTAGFM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAMF, FM MADFIRA SERRADA, E=25 MM, 4

1.7.25.2.2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017
1.5 25 2.3. LASTRO Pb CONCRETO MAGRO. APLICADO LM BI OCOS DE COROAMENIO OU SAPATAS AF ,08/2017 M3

1 5 25 2 4 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGASALDRAME ÜU SAPATA UTILIZANDO AÇO LA 50 DE 8 MM MONTAGEM. Aí 06/2017 KG

1 5 25 2 5 ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO Ut 12,5 MM ■ MONI AGEM. AF_06/20I7 KG
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DF
500 L EM EDIFICAÇÃO DE MUITIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MfD:A Df LAJES MAIOR QUE 20 M' M3

1.S.2S.2.6. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
1.5 2S.2.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASf ALTICA. 2 DEMAOS AJ ,06/2018 M2
1.5.25.3. PILABS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RLIANGLLARLS £ ESÍRUÍURAS SIMILARES, PE-DIKtITO
15.25.3.1. SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UIIUZAÇÒES. AF 09/2020

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL Df. CONCRÍTO ARMADO EM UM FDIFÍCIO Dl
1-5 25.3.2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTUIZANDQ AÇO CA bO DE 6,3 MM • MONÍAÚFM. AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRETO ARMADO ÍM UM EDlFIClQ DF
1 5.25.3.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGTM AF 12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK -= 35 MPA, COM USO Df GRUA EM EDIFIC.AÇÀO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
1 5.25.3 4. MAIOR QUEO.ZS M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO f ACABAMENTO AF 12/2015
1.5.25.4 . VISAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-OlRElTO SIMPLES,
15.25,4.1. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 0Q/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
i  MOlTIPLOSPAVIMENTOSUDLIZAMDOACÜCA-50 DE6,3 MM MONTAGEM AF 12/201S

ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UL CONCKfTO ARMADO LM UM f.DirlCiO DE
1.5.2S.4.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DF 10,0 MM - MONTAGFM AF 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIHUIUKA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO ÜE
1-5 25.4.4. MÚLTlPlOS PAVIMENTOSUTIIIZANDO AÇO CA Sn Df 8,0 MM MONTAGFM AE 12/2015

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONf.PrTO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE
1.5.25.4 5 [múltiplos PAVIMJNTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1_2.,5_MM - MONTAGEM. AF 12/2015

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-
;CPD - PMA) MOD_280 Pape/ Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Aruiá - 09 02.0218

M2

M2

155,41 RS 51,01

2.521.70 RS 14,72

5,60 RS 5,92

M2 14,04 RS 94,99

M3 0,70 RS 538,18

KG 41,8/ RS 19,55

KG n.,,78 RS 14,49

M3 2,80 RS 587,03

M2 19.64 RS 50,5/

71,52 RS 80,S5

KG 75,50 RS 18,50

KG 113.40 RS 15,56

KG 1 5,40 RS 17,40

KG 72.90 RS 13.14

9$ 103.74&,S9

BS 16.802,91

RS B.TOO

•000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
IfONCRrTAGfM PF VIGAS E LAIfS, PCk:-}'. MPA, .''ARAlAJCS V1ACICA>0iI NERVURADAS COW GRUA ÜE CAÇAMÜA [)E
"i(in L FW rniFlCAÇAO de MUiriPAVlMfNTOS ATf 1|-, ANDARES. COW AREA MED A OE LAJES MAIOR QUE 20 M' -

i .S 2S.A i. LANÇAMENTO, AOENSAME^JTO EACABAMfNTQ Af„17/?015

1,S.25.S lAJt MACIÇA
MOMA&fcM E DbSMONlAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADURA

I S.ZS.S 1 COMPENSADA RESINADA, 8 UTIU^IAÇÕLS. Al 09/2020
ARMAÇÃO Dt LAJE DL UMA ISrRUrURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM LDIEÍCIO DE MÚLTIPLOS

1 S 2S.S L PAVIMEMOS UTILIZANDO AÇO CA SO ÜE lO.Q MM MONTAGEM. Af :2/'2D15
CONCRKTAGFM Of VIGAS E lAItS, ECKtJS MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURAI3AS COM GRUA DF CAÇAMBA DE

SOO L EM tOlUCAÇAO Dt MUI TIPAVIMINTOS Ali 16 ANDARES. COM AREA MlUiA OE LAJES MAIOR QUE 20 M'
' = 'S S < lANLAMENTO, ADENSAMENTO I ACABAMíN"0 AE 12/2C1S

U.?6. AWKÓOEtWO • ... ; ^
E.5.26.1, fUNDAÇÃO
I s 26 1 1 APILOAMENTO DO I UNOO OE VALAS. PARA S MPLES REGULARIZAÇÃO

EABRICAÇAO, MONTAGEM E OESMONTAGEM OE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4

1 5.2b 1 2 UIILIZAÇÕES. AF_Ü6/Z017

l.s 26 1 T LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COHOAMENrO OU SAPAIAS. AR 08/201 /

1 S 26 1 4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAMC OU SAPAIA UTILIZANDO AÇO cA SO DE b.i MM MONIAGEM. AF_U6/201/

^ ̂  ^ ̂  ARMAÇÃO OE BLOCO. VIGA BALURAME OU SAPATA UlIttZANDO AÇO CA bO DE ]2,S MM - MONTAGEM, A»_06/20I7

CONCRETAGFM DE BLOCOS DE COROAMfNTG E VIGAS HAlDRAMES. FCK 3b MPA COM USO DL BOMBA

I > 26 I o lANÇAMENTO, ADENSAMENTO r ACABAMEN^^O Af 06^2017

I S 26 I / IMPERMEABILIZAÇÃO Dt SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÀOS Af .06/2018
1.5.26.2 . VHiAS DE THAVAMENTO

1S,2d.2 1 APiLOAMtNIO DO tUNDO DE VALAS, PARAS MPLES REGULAR1.TAÇÃO
I ABRICAÇÀO, MONTAGEM E DLSMONTAOLM DE JÜRMAPARA VIGA BALÜRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=Z5 MM. 4

l.s 26.Z.Z UTILIZAÇÕES AF 06/2017
1 s 26.2 3 lASTRO OE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROWENTO OU SAPATAS. AF.05/2017

1 b 26 2 4 ARMAÇÃO Dl BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAI'A1AUT)I IZANDO AÇO EA bO DE 8 MM MONIAGEM. AF_06/2Oi 7

^  ARMAÇÃO DE. BLOCO. VIGA BAIDRAME OU SAPAIAUTILIZANDO AÇO CA SO DE 12.') MM MONIAGEM. AF 06/20W

CONCRrTAGfM DF BLOCOS ÜE COROAMENTO E VIGAS BALORAMES, ECK 35 MPA, COM USO DE BOMBA

1 S 26.2 6 LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 06,12017

l.s 2b.? 7 iMPERMEABULfAÇÃO Df SUPIRIÍCIE COM EMULSÃO ASfÁLTICA,? Dl MÃOS Af_06/2018
1.5.26.3 , PIlARtS

MONTAGEM £ DÍSMONLAGEM DE TÓRMA DE PILARES REIANGLLARES t ESIRUTURAS SIMILARES PE DIREITO

I .S2h J 1 SI MPIL S, IM CHAPA IIL MADLIRA COMPI NSATIA PlASTIFlCADA. 18 UIIIIZAÇOES. Al _09/2Q20

ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA DE UMA tSlHUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRETO ARMADO FM UM (DifICIO DE
1  26 3 2 MULIlPlOSPAVIMENTOSUrill/ANDO AÇO CA bO O! 6.3 MM MONIAGEM AF 12/2015

ARMAÇÃO DF PIIAH OU VIGA Dt UMA ISTRUIUHA CONVENCIONAI 1)1 CONCRnO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

1.5 26.3 3 MUI TI PI OS PAVIMrN~OS UTin7AND0 AÇO CA 50 CiF 12.S MM MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGFM DE PIIARES. FCK - 35 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÍDIA DE PIIARES

I 5 26 3 4 MAIOR QUE Ct.2S M^ - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AE 12/2015

1.5.26.4 VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MOA ESCOPAMEMTO cOM GARFO Di MADEIRA. PE DIREITO SíMPEES.

i S 21..4 I EM CHAPAUE MADEIRA PLASlItICADA 38 UIILIZAÇÕES Af 09/2020
ARMAÇÃO Dt PILAR OU VIGA Dt UMA LSIRUUJRA CONVENCIONAL Ut CONCRLTÜ ARMADO tM UM tOlFÍCIO UE

1 S 2b.4 2 MULIIPLC5 PAVtMtNTQS ÜIILIZANDÜ AÇO CA 50 DL b.i MM MONTAGEM Af 12/201S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Df UMA FSTHUTUHA CONVENCIONAI 01 CONCRFTO AJ3MAD0 EM UM EDIFÍCIO DE

1 5 26,4 i MULIIPIOS PAVIMLNIQS U1UI/ANÜQ AÇO CA 50 IJI 10.0 MM MONfAGlM. AF_ 12/2015
ARMAÇÃO DF PÍIAK OU VIGA DE UMA FSIRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRIIQ ARMADO EM UM EDIFÍCIO Dt

1 5 2b 4 4 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIll/ANDO AÇOCA 60 DF 5.0 MM MOMAGtM AF 12/2015

CONfRETAGEM DE VIG>\S F Í.AIF5, FCK-35 MPA. PARA lAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE

SÜO L EM EDIFICAÇÃO DE MUI TIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM APEA MED-A OE LAJES MAIOR QUE 20 M'' -

I 5 26 4 5 LANÇAMENTO. ADENSAMENTO F ACABAMENTO AE 1?.'2C115 _

1.5.26.5. LAJE MACIÇA
MONTAGEM t Dt5M0N"AGtV1 Dt FORMA DE LAJE MACIÇA. PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA Dt MADilRA

I '> 26.5 I COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES AF a5;2U2ü
ARMAÇÃO Dt LAJE Dt UMA LSIRUTURA CONVENCIONAL Dt CÜNCRLIO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DL MLÍlTIPLOb

1 5 26.5 2 PAVlMLMOb UTILIZANDO AÇO CA SO DF 10.0 MM MONTAGEM. AF_:2/2015
CONCRLIAGLM DF VIGAS t j\jlS, FCK-35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUHAUAS COM GRUA Dt CAÇAMBA ÜE

500 L FM I DlflCAÇÃO OE MUI TtPAVIMlNTCS AIl 16 ANDARES. COM AREA Ml Dl A DE LAJÍS MAIOR QUE 20 M'

1 5 26.S 3 lANCAMENIO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF I2/201S

IJg?. MUHOSOCCONCMTO , [
1.5-27.1. FUNDAÇÃO
I 5 27 1 1 AP11.0AMLN10 DO FUNDO DE VAJlS. PARA SMPLES REGULARIZAÇÃO

EABRICAÇÃO, MONTAGEM l DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA E-25 MM, 4

1.5 27.1.2 UTIUZAÇÓES. AF 06/2017
1 5 27.1 3 lASFHO DF CONCRFTO MAGRO. APLICADO IM BlOCOS DE CORQAMrNFO OUSAPAIAS «-,08/20.7

j ç ^ ̂  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALÜRAME OU S«>ATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM MONIAGEM. Af 06/201/

^ ̂  ^ ̂  ARF.1ACÃ0 Dt BLOCO. VIGA BALÜRAME OU SAÍ>A7A UTILIZANOO AÇO CA 50 DE 12.S MM MONTAGEM. AI_Ob/2017

ARMAÇÃO Dt BLOCO VIGABAIDRAME OU SAPATA UIIUZANDO AÇO CA SO DE 16 MM MONTAGEM AF 06/2017

j  2 / 1 / ARMAÇÃO IH 61 oro VIGA rtAl l-iRAME OU SAPATA UUI l/ANOO ACO CA '.0 DE 20 MM MONI AGi M AF 06, 201 /

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1 5 2718 Af 11,2016

l .s 27 1 V. IMPl RMEATIIIJAÇAO Dl SUITRtlCIE COM [MUI SÃO ASFÃllíCA. 2 DF. MÃOS Af_00/2018

1.5.27.2 . PHARES
MONTACtM E OESMONTAGIM OE tÓRMA D! PILARES «IIANGULAPES £ ISIKUTTJHAS SIMllARtS PrOiRElTO

1 5 27 2 1 SIMiniS, IM CHAPA Dl MADURA COMPI NSADA 1'IASTIFíCADA Ifi UTill/AÇÕtS. A- Q9/2Ü2Ü
AHMAÇAÜ Df PILAR OU VIGA DE UMA ISTHUIURA CUNVENCICJNAI Dl CÜNCRFlU ARMADO IM UM IDIFICIO Dl

1  27 2 2 MU1TIP10SPAVIMFN'ÜS UTIll/ANDO AÇOCASO Dl 6,3 MM MOMAGIM AF_I2/2Ü15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI t)f CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF

I  :j ■' /./ 3 MLÍlTIPlOSPAVIMENTOSUTIl I7ANDO AÇO CA 50 flE 12,.5 MM MONTAGEM. AF 12/2U15
CONCR[T74.,rM nr PHARES. FCK - 35 MPA, COM USO OE GRUA FM FDlFICAÇAO COM SFCAÜ MfPIA DE PIIARES

I  - 2 ' -1 MAIOR lUJF Ci 25 M-' - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO F ACABAMENTO Af 12/201 S
1.5.27.3 . MUROS

FABHICAÇAO MONTAGEM b DESMONTAGEM OE EOfif.IA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO. EM CHAPA DE MADEIRA
I " 27 i 1 COMPINSAUA PLASIII ICAUA, E 13 MM 10 J1 ■ LIZAÇOLS Al D/;ZÜ1')

AHMAÇAO Dt PILAR OU VIGA Dt UMA LSIRUTURA CÜNVLNCIONAl DL CONCHtíO ARMADO LM UM LDItíCIO ÜE
I  2? 3 2 Mljl 111'IOS l'AVIMEN'OS U1II I/ANDO AÇO CA 60 Dl 5.0 MM MONIAGIM AF I2/201S

ARMAÇÃO Df PlIAR OU VIGA Dl. UMA LSIRUTURA CONVENCIONAI Dl CONCRFTO ARMADO FM UM FDIfiClO DL
1.5 27.3 3 MUI I IPiOSPAVIMENIOS UTIll/ANDO AÇO CA-bÜ DL lO.DMM MONIAGIM Af 12/2015

ARMAÇÃO Dl PILAR OU VIGA Dt UMA FSIRUTUHA CONVi.NCIONAl Dl CONCRflQ ARMADO EM UM tOlFICIO DE
1  2/ 3 4 MULTIPiOSPAVIMFN'OS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.S MM MONTAGEM. AF_ 1 .V7015

ARMAÇÃO nr CORTINA DF fONTFNÇÃO EM fONCRETO ARMADO, COM AÇO ÇASf) DF 16 MM MONTAGEM
I S 2 / 3 S AF 07,2011

CUNrRFTAGFM DF CORTINA DE CONTFNÇÂO. ATRAVÉS DE BOMBA -LANÇAMENTO. ADENSAMENTO f ACABAMENTO.
I  J 2 / 3 ú Af D7,-201'l
1.5.27.4 . HWPERMtABlliZAÇÂO í DRENAGEM DO MURO

DRLNO LM MURO DL CONTÍNÇÃO. LXtCuTADO NO PL DO MLJRÜ. COM TUBO Dt PVC CORRUGADO ÍLtXIVtL
1 "■ 77.4 1 PLRIURADQ. LNCH MLNIO COM BRITA, LNVÜLVIPO COM MANIA GLOILX ML. Af _fj//2021
112 7 4 2 IMPERMEAT IIZAÇ.ÀQ DE SUPERFÍCl F COM FMUISÃO ASF.ilTIÇA. 2 DF MÃOS AF 0fi,'201S
i j 27 4 3 FORNECIMFNTO f APlICACÁn |if GEOMEMPR-INA DF PEAD • IMM Dt fSPfSSURA

i a 2/ 4 4 MANTA GEOTEXT L

1 / 2/ 4 5 LNCHIMENIO Dt BRt IA PARA DRENO. LANÇAMEMO MECANIZADO Al 07/2021
1.5.28. ««BVATÒRtO ENTtRRAOO 1 "• ~
1.5.28.1. ESCAVAÇÃO ~

LSCA-.ACÃCl MECANIZADA DL VALA COM PRüf MAIOR QUE 4,b M Alt fc .O M (MEDIA MONFANTE t ,LJbANTE/UMA
CÜMPÜSICÁO POR IHtCHO). LSCAVADEIRA (1.2 Mj), LARg. DL l.i M A 2,5 M. EM SOLO DL IA CATEGORIA. LOCAIS

1.5 28 1 1 COM BAIXO NÍVEL DL INTERI'.RLNCIA. Al ,02/2021
I 5 28 1 2 RFATERRO MANUAL Of VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA Af H-I ZOlb

M2 4.16 RS 5,92

M2 9,08 RS 184,38

M3 0,62 RS 638.18

KG 5,05 RS 21,32

KG 108.88 RS 14.49

M3 2.47 RS S8/.03

M2 13,24 RS 50.57

«$ JI072«2
R$ 466J86,26

RS i 125.17

RS 148.116,64

RS 11.219.52

RS 42 569,98

RS 157.543.84

RS 21 073.14

Rj 297.403.30

RS 6D 786,37

RS 77.500.87

R? 145393.50

RS 12 416.84

inHi

•'Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11)4655-3634 *
(CPD- PMA) MOD_280 Papel Oficiu Timbrado Prefeitura Municipal de /Vu)á - 09.02.0218
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OC SOIOS E MATERIAIS GRANUIARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M' - CARGA

^ 5 2g 1 3 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA Dt 1,20 AT / LS5 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE IS M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMTATE 3Ü KM (UNIDADE-

I 5 28.1.4. M3XKM). AF_07/2020
1.5.2ej. LAJE Pt FUNDAÇÃO
1.5.28.2.1. APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017

1 5 28 2 2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALÜHAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM MONTAGEM. At .06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIFS, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM ÜRUA Df CAÇAMBA DE

500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM AREA MEDIA UL LAIES MAIOR QUE 20 M' -
T S.28.2.3. lANÇAMENTQ. ADENSAMENTO C ACABAMENTO AF I 2/201 5
IJ.28.3. LAJES MACIÇAS

MONTAGEM E DESMONTAGFM DE FÔRMA DE LAJF MACICA. PE-DIREITO SIMPIFS, FM CHAPA DE MADEIRA
1 S.28.3.1. COMPENSADA RESINADA, 8 UTIüZAÇÕhS. Al 09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRIIO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLlIPEOS ~
1 &-28.3.2. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ■ MOSfTAGEM. A>_12/201S

CONCRETAGEM DE VIGAS £ LAJES, FCK-35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DF CAÇAMBA DF ~
SOO L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DF LAJES MAIOR QUE 20 M' •

1 5 28.3.3. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF .12/2015
IJ.28,4. VIGAS

MONTAGEM E DFSM0NTA6EM DF FORMA DE VIGA, ESCQRAMFNTO COM GARFO DE MADEIRA, PF DIRCITO SIMPLES, ~
1 S.28.-1.1. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRUTURA CONVENCIONAL. DE CONCRETO AR-MADO EM UM EDIFÍCIO DE ~
1 ̂  28.A.2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM, AF 12/201S

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF ~

1 5.28.4.3 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE S.O MM - MONTAGFM. AF 12/201S
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIFS, FCK=3S MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NFRVUPADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DF
SOO L EM EDILICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM ARLA MEDIA DE LAJES MAIOR QUL 20 M' -

1 S.28.A.a. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO i ACABAMENTO. AF 12/201S
1.5.28.S. MUROS DE CONCRETO ARMADO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGFM DE FÔRMA PARA CORTINA DF CONTENÇÃO. FM CtlAPA DE MADEIRA
I S.28.5.1. COMPENSADAPLASTIfICADA, 18MM, 10 LJTIIIZAÇÕES. AF .07/Z01P

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA. DL CONCRETO ARMADO LM UM EDIFÍCIO DE

T S.28.5.2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CASO DE 12,5 MM • MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO OE

' 5.28.5.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONFAGEM. AF_12/2Q1S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO OE ~

1 5.28.5.4. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_I2/201S
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1 5.28.S.5. AF .07/2019
JgSEIWWálBOEMTróUPaz ; • ' .

1.5.29.1 . ESCAVAÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4.5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONIANlt t JUSANTE/UMA ~
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. FM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS

1 5.29.1.1. COM BAIXO NIVEI OE INTERFERÊNCIA AF_02/2021
I S .29.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACIAÇÃÜ MECANIZADA. AF_Ü4/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATFRIAIS GRANULARES FM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M' CARGA

1 5 29 1 3 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M'/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF .07/2020
TRANSPORTE CÜM CAMINHÃO BASCULANTE DF 18 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTATE 30 KM (UNIDADE.

1.5.29.14. M3XKM).AF 07/2020
1.5.29.2 . LAJE PC FUNDAÇÃO ~
J.S.29.Z.1. APLICAÇÃO DE LONA PLASTlCA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 ~

; 5 25 2 2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGABALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. flf_06/2017

j 5 29 2 3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAfUE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/20i7
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA OE ~
500 L FM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATF 15 ANDARES, COM ARFA MTOIA DE LAJES MAIOR QUF 20 M=

1 5 29 2.4. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. At 12/2015
1.5.29.3 . LAJES MACIÇAS ~

MONTAGEM E DE5M0NTAGLM DE FÔRMA DL LAJE MACIÇA, Pt DIRFITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
1 5.29.3.1. COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ~
1 5.29.3.2. PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO C.A-5Q DE LO.O MM - MONTAGFM. At_12/2Q15

CONCRETAGEM DE VIGAS £ LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DF
500 L £(V1 EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM ÁREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M'

l.S.29.3.3. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015
1.5394. VIGAS ~

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA Df VIGA, fcSCORAMEN'0 COM GARFO DE MADEIRA, Pf-DIREITO SIMPLES, ~
1 5.29.4.1. EM CHAPA DE MADEIRA PLASlItiCADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Dt UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~
1 5 29.4.2. MUI.TIPLOSPAVIMENTOSUTILIZANDO AÇOCA-50 DE6,3 MM MONTAGFM AF L2/2015

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
1 5.29.4.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONIAGEM. AF 12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE
500 L FM EDIFIfAÇÃO DF MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES. COM ARFA MFDIA DC LAJES MAIOR QUE 20 M'

1 5.29.4.4. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
1.539.5. MUROS 06 CONCRBTO ARMADO ~

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO. EM CHAPA Dt MADEIRA
1 5.29.5.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E ̂  18 MM, 10 UTIUZAÇÔES. AF 07/2019

ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA, DF CONCRETO ARMADO FM UM EDIFÍCIO DE ~
1 5.29.5.2. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONA^ Df CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE ~
1 S.29.S.3. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,11 MM MONIAGEM. AF 12/201S

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA Df UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DF ~
1 5.29.S.4. MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIlIZANDO AÇO CA-60 DF 5.0 MM - MONTAGEM AF 12/2015

CONCRETAGEM OE CORTINA DF CONTENÇÃO, ATPAVES DE BOMBA-LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMFNTO.
1 5.29.5.5. AF 07/2019

TOTAL DO rrSM _

14. ALVEWAEtIAS

1.6.1, • '• T^BR£Q '. : ' " " í • ~
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X.39 CM (ESPESSURA !9 CM) E

' •51.0 1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BEIONEIRA. AF 12 /2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ~

15103 ARGAJVASSADE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETQNCIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) F ESTRUTURAS DE CONCRETO DF FACHADA, COM ~

1^1Q3- EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:.3 COM PREPARO EM 6ETONEIRA400 1. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FACHADA, COM ~

1 5.1.0.4. COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA UNI CA EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEiRA 400 L, APLICADA

j 6 ] Q 5 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BFTONE RA 400 L, APLICADA

16 10 6 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA OE 25 MM. AF 06/2014
1&3.' • ' ' ■ i»MViMEfttTOí,'--- — — -r— —

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL Dt 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ~
1-53.0.1. ARGAMASSA DF ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF l?'2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAl DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM| E
1 5.2.0.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA OE VÃOS) t tSIRUruRAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
'-53.0.3. EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

CHAPISCO APIICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
1 6.2.0.4. IçOlHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 CQM PREPARO EM BETONEIRA 400; AF 06/2014

M2 22.19 RS 80,SS

KG 15,30 RS 18,50

KG 19,80 RS 19,61

M2 167,84 RS 44,88

KG 738.00 RS 13,14

KG 184,50 RS 12,48

KG 247,50 RS 19,61

M3 16,78 RS 572,30

M3 255,95 RS 5,19

M3 22,07 RS 41,94

M3 304,06 RS 7,08

M2 44,13 RS 2,08

KG 34,20 RS 21,32

KG 396,00 RS 19,55

Mi 1.72 RS 585,53 RS 1.008,53 O.OIX 11,00/.

fl$ 404)8541 0,Í4% 1 0,07%

M2 198,87 RS 44,88 RS 8,925,29 0.08-X. j U.02%

KG 862,20 RS 13,14 RS 11.329,31 o,.r„ 0,02'-t,

KG 218,70 RS 12,48 RS 2.729,38 O.OZK 0,00%

KC, 291,60 RS 19,61 RS 5.718,28 0,0S°1I 0,01%

M3 19,89 RS 572,30 RS 11 383,05 0,10-X. 0,02%

1.5 11.697454,68 100,OOK 2035K

M2 1.548,01 RS 107,43

M2 129,54 RS 89,01

M2 1.554,95 R$9,32

M2 1.697,78 RS 7,78

m; 838,34 RS 107,43

M2 113,32 RS 89,01

M.i 1.568.54 RS 9,37

M2 582,42 RS 7,78

8$ 38049744

RS 166.302,71

:  1>$2»?J3S;22

RS 90.062,87

7,72% 0,18%

'  045%

6,77 6 0,16',.

0,76% 0,02^,

I.IÜF. U,03't.,

0,34-,. 0,0]%

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n,° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-;
(CPD - PMA) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
EMflOÇO OU MASSA UMCA FM ARGAMASSA TRAÇO 1 ;J:R, PREPARO MFCÁNICO COM fiTTONflRA dOO l, APLICADA

^  MANUAlMfNír TM PANQSCfGOS OE fACHADAlSTM PRrSFNÇA DE VÃOS), FSOfSSUPAOf JS MM. AF 06/2014

tMBOÇO OU MASSA ÚNICA tM ARGAMASSA IRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BltONEIRA 4Ü0 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE I ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2S MM. Af 06/2014

L 6 2 O 6 :

1.6.3. 2» PAVIMENTO
ALVENARIA DE VEOAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICIV. DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E

1.6 31) I ARGAMASSA DE ASSENIAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021
ALVENARIA 0£ VEDAÇÃO PE BEOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERIICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

1 b 3 O 2 ARGAMASSA Dí ASSENIAMENIO COM PREPARO LM BETONTIRA AF 12/2021
CMAJNSCO APUCADO EM ALVENARIA ICOM ̂ KTSENÇA Dl VÃOS) l ESIRUTURAS DE CONCHEIC DE FACHADA, COM

1 6 3 0 3 EQUIPAMENTO DF PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO | 3 COM PREPARO EM BCTONlIRA 400 l AF .06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRE/^^URAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

t.Ô.3.Q4, COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. Af 06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA

^  ̂ ̂  ̂ MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 2b MM. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONURA 400 1, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF 06/2014

1 6 306 ;;

1.6.4. B» PAVIMENTO _
ALVI NARIA DE VIDAÇÃO DE BIOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VlHTiÇAt DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM] E

1.6.4 O 1 ARGAMASSA Dl ASSENIAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_1.V2021
AlVENARIA DE VEDAÇÃO DE BIOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAI DF 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) F

l.b 4 0 2 ARGAMASSA PE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
1.6 4 O 3 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA 1RAÇ0 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA400 L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVFNARIA {SEM PRíSLNÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DF CONCRITO Dl (ACHADA, COM

1.6.4.04 COLHtR DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BEIONtiRA 4001 AF_06T?014

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA IRAÇO l 2 8, PRIPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l, APLICADA
MANUAIMENTr FM PANOS CEGOS DF FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOSI. ESPESSURA DF ?S MM. AF 06/2014

1.64.0.5

EMBOÇO OU M-\SSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40Ü L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE 1 ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2S MM AF_06/20i4

1.6 4.0.6 —

1.6.5. 4« PAVIMENTO
AlVENARIA DF VFOAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DF 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CMl F

1.6 5 O 1 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DF BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VtRHCAL DL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM; E

1.6 5.0 2 ARGAMASSA Pt AS5FNTAMENI0 COM PHFPARO 1 M 8E10NFIRA, Af_!2/2021
CHAPISCO APLICADO EM AIVINARIA (COM PRESENÇA Dl VÃOS) E fSíRUTURAS DF CONCRUO DE FACHADA, COM

1 6 S.0.3 FQUIPAMFNTO PT PROIFÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PfiFPAJ'0 FM BFTONFIRA 400 I AF 06/2014 _
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DF VÃOS) F ESTRUTURAS DF CONCRETO DE FACHADA, COM

1 6 S.O 4 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 .1 COM PREPARO EM BETONEIRA AOOL. AF 06/2014

tMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
^  MANUALMENlt LM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA UE VAOSi. ESPESSURA DE 2 b MM Af_06/2D14

EMBOÇO OU MASSA UMCA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MICÀNICO COM BITONEIRA 400 l, APLICADA
MANUAIMENTE FM PANOS DF FACHADA COM PRESENÇA DF VÃOS. FSPFSSURADF 2S MM AF 06/2014

1.6 S O El

1.6.6. PAVIMENTO TtCNlCO E «ESERVATÕBIOS
Al Vf NARIA Dl VEDAÇAO ü( lilOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VtRIlCAl DF 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM; F

1 D b O 1 ARGAMASSA DE ASSENTAMFNIO COM PREPARO IM BHONEIRA AF 12/2021
AlVENARIA DF VEDAÇAO DE RlOC.OS CI^RAMlCOS FURADOS NA VFRTICAl DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

16 6 0.' ARGAMASSA DF ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM

1.6 6 0.3. EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA (UAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVI NARIA (SfM PRiSENÇA DE VÃOS) F ESTRUTURAS DE CONCRETO DE lAÇIIADA, COM

i t. 604 COIHER DE PCDRIIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PRf PARO I M BE 1QN1 IRA AQQL Af 06/2014

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA IRAÇO 1 28 PREPARO MECÂNICO COM SFIONflRA 400 (, APLICADA
^ ^ ^ ̂ MANUAIMENTE FM PANOS CEGOS OE FACHADA (SEM PRESENÇA DF VÃOS). ESPESSURA DE 2S MM, AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4ÜÜ L, APUCADA
ImanUALMENIE EM PANOS DE I ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF.06/2014

__ T^WEO ;
CARIItl COM PIACA.S DE GtSSO ACARTONADO (DRYWAIl), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E

_ FSTRJTURAMETAIICACCMGUIASSIMPEES,SEM VÃOS AF_Ü6/2017 P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (OPVWALO, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E

_ ESIR01URAME(AEICACOMGUUV> SIMPLES, COM VÃOS AF D6/2Ü17 P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWAEL), PARA USO INTERNO. COM DUAS

_ EACLS SIMPLES f I STR JIURA ME TALICACOM GUIAS SIMPEFS. SEM VÃOS

PARI UE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWAll), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA

FACE STANDARD £ OUTRA FAC; RlSlSTENT! AUMIOÍUDf)! 1 STRUTUKA MtTAl.CA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL). PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA

FACE S IANDARD l OUTRA FACt RESISTENTE A UMIDAOEl t ESTRUTURA METAL CA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

L.i cir V dro e/oii lé cie rocha (oni espessura ue 2

1» PAVIMENTO . ' ' " '
PAREDE COM PLACAS OE GESSO ACARTONADO (DRYWAEL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E

_ LSTRJIüRA MLTAUCACOM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS AF 06/2017 P
PARine COM PIACAS DE ÜESSO ACARTONADO (ÜRYWAU), PARA USO INILRNO, COM DUAS FACES SIMPLES 1

tSTRjrURAMFTAilCA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF. 06/2017 1'
PARE DF COM PIACAS OE GESSO ACARTONADO RESiSTFNIl AUMtDADF (DRYWAlLi. PARA USO INTERNO, COM DUAS

_ FACES SIMPLES C ESTRUTURA MFTÁEICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
PAREDE COM PLAlAS DE GESSO ACARTONADO RES STENTE A UMIDADE (DRYWWJ.I. PARA JSC INTERNO, LOM DUAS

_ FACES SIMPLES E ESTRUTURA METAL!CA COM GUIAS SIMPLES, COM S ÃOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALLI. PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA

lACE SI ANDARD f OU ERA f AC- RESISTENTE AUMIEJADEl f ESTRUTURA MFIAI CA COM GUIAS Sl MPI ES. COM VÃOS

PAREDE COM PIACAS OE GtSSO ACARTONADO (DRVWALI). PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPIES (UMA

FACE STANDARD T OUTRA FAC^ PFSISTFNTE A UMIDADE) F ESTRUTURA MPTAUCACOM GUIAS SIMPEFS, SfM VÃOS

RS 26.027.68

PAREDE COM PIACAS DF GESSO ACARTONADO (ORYWAII). PARA USO INTERNO. COM DUAS FACfS SIMPLES F

1 / 3 D I Fsrn.iTURAMFTAlICACOM GUIAS SIMPLES, SFM VÃOS AF Ü6/2QI7 P
PAREDE COM PLACAS OE GtSSO ACARTONADO (ORYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES t

17 3 112 LSIUJIURÃMLIAUCACOM GUIAS SlMPlLS, COM VÃOS Al 06/201/ P
PARI UE COM PIACAS DE GESSO ACARTONADO RESiSTENTl AUMiDADf (ijRYWAll), PARA USO INTERNO, COM DUAS

1 / 3 II I FACES SiMPtES I ESTRUTURA Mí TALICACOM GUIAS 5IMP1IS, SFM VAOS

PAREDE COM PIACAS Dl. GESSO ACARTONADO t IHYWAtlj. PA«A USO INILRND, COM ElUAS FACES SIMPLES (UMA

^ ^ ̂  ^ FACr STANQARP f OUTRA FAC" RFSlSTENTT A UMI DAOf) E ESTRUTURA MTTAhCA COM GUIAS SIMPLfS. COM VÃOS

PAREDE COM PLACAS OE CiESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO. COM DUAS FACES SIMPLES lUMA

^ ̂  ̂  ̂  , EACL STANDARD E CUIRAEACL RESISTENTE A UMIDAOEl E ESTRUTURA METAL.CACOM GUIAS SIMPLES. SEM VÃOS

1 / 306 Lá tie virlro f/pu ã Ue rocha corr^ espessura ne 2

1.7.4. a» PAVIMENTO ; , _
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (CIRYWALU. PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPUS l

l 7 4.1) 1 FSIRJIURAMEIAUCACOMGÜIAS SIMPLES SEM VÃOS AF_06/201T_P
PARFUI COM PIACAS DF GtSSO ACARTONADO (DRYWAll) PARA USO INTERNO. COM DUAS FACES SIMPLES 1

I./ 4.0 2 LSIRUTURAMEIALICACOMGUIASSIMPIES, COM VÃOS AF 06/2017 P
PARTOr COM PIACAS DF GFSSO ACARTONADO RFS^TFNTF AUMlDAOT (CIRYWAU), PARA USO INTERNO, COM DUAS

1 M O 3 FACES SIMPLtS F ESTRUTURA MFTAUÇA COM GUIAS SIMPLES, S-M VAuS [_

'"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP:

(CPD - PMA) MOD 280 Paoei Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02 0218

I3S 33.436.28

K» 271Ã)56,ir"

07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 "
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PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ARÜJ;^

ESTADO DE SÀO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
PARÍ DE COM PlACAS DE GESSO ACARTONAOO (OHVWAili. E'A«A USü INIi RNO, COM DUAS EAtIS SIMMItS (UMA

EACE STANDARD f OUTRA f AC' HESlSIEfJti A UMIDADE) í ISIHUIURAMI IA1'CAC0M GUIAS SIMPIIS, COM VÁOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWAUj. PARA USÜ INTERNO, COM DUAS TACES SIMPIES (UMA

EACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E I STRUTURA Wt I Al lCA COM GUIAS SlMPlfS. SEM VÃOS

Li de vrOfo e/ou lá de rocha tott! espesiuta oe 2

C MI»AVB>^tD . ; ~
PAREDE COM PLACAS D£ GESSO ACARTONADO (DRVWAll), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E

ESTRUTURAMETÁLICACOM GUIASSIMPLES. SEM VÁOS. AE 0CV20I7 P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DHYWAIl), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES f

_ ESTRUTURAMETÁIICACOM GUIASSIMPLES. COM VÃOS AE 0b/?017 P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONAClO RE5.STENTE A UMIDADE (DRVWALL), PARA JSO INTERNO, COM DUAS

EACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPlES, SEM VÁOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (ORYWAll) PARA USO IMLRNO.COM DUAS EACLS SIMPLES (UMA

FACE STANDARD E OUTRA EAC- RESISTENTE A UMI DAOL) F fSIRUTURAMí lAj CA COM GUIAS SIMPlíS, COM VÃOS

PAREDE COM PlACAS DE GESSO ACWTTONADO (DRVWAll), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACIS SIMPLES (UMA

FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA Mt I Al íCACOM ÜUIAS SIMPI l S, SEM VÁOS
287,68 RS 111,6?

RS 25,161.76

its Í70J'82^S

a folEia) proteção radiológira

t>tK>TEÇÃO tLAMOlÓGICA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Porta 82ií21l3c"" (aorir uma lolhj) proteção radiologica em

_ chapa de madeira com acabamento
FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Porta 92«210cm (correr urea folha) proteção tadiológira em

_ chapa derradeira com acabamento

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Porta 164x210cr' (aprir duat. foilhas) p-oteçao rad^olc^ica
_ em chapa de madeira com acabamento
FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO DF EQUIPAMENTOS - Visor de lOOmm com caixilho especial em aço falado e

- PirTtado jOxAOcm
_ FORNECIMENTO L INSTALAÇÃO Ob IQÜIPAMENTOS Argamassa bantada pj-a proteção raciologica
FORNECIMENTO t INSTAUÇÃO DE IQUtPAMLMOS lenço: de chumbo fefin,af:o com 2,0mm RS ijú.S/l.bU

R$ *02.702^1

W50S

"  ü • • ^ ^ '
CONIHAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVLLANTE, APLICADO SÜBRL LAIt, NÃO ADLRIDO, ESPESSURA TCM

_ AF_0V/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVILANIL, APLICADO SOBRl LAiL. NAO ADLRIDO ESPESSURA bCM

AF_07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PUVCAS (IPO PORCELANAIÜ DE DIMENSÓLS 60X60 CM APLICADA EM

_ AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M'. AF 06/2014
Revestimento vinil ico em marit^ heterogenea. espessura di- 2 mm, com irpcrmeabiliíaiile ac-ilicu

Rodapé Rexivei para piso viníPco em PVC, Rspessu'a de 2 mm e jitura de ',S cm, cirvo/plano, co-i

_ impermeabilicanteacrílico
Piso em grani ti te moldado no local

EXECUÇÃO DE PATIO/tST ACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DL 20 X

_ 10 CM. ESPESSURAS CM AP 12/2Q;S
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DL BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMLNTAÇÀG L)t BRMA GRADUADA SIMPLES

_ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM 8LÜC0 SL.XTAVADÜ DE 25 X 2S CM ESPESSURA 8 CM

AP 12r201S

EXECUÇÃO £ COMPACTAÇÃO DL BASE L OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO OL BRITA GRADUADA SIMPUS
_ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Plantio degranvi esme'alda emplacas (lardirs ecanteiros)

PISO PODOTATIl. ALERTA OU PlREClON/U., EM BORRACHA SINTÉTICA ASSTNTES COM COLA
PISO PODOTATIÍ. ALERTAOU DIRFCIONAL, EM (ADRiLHO HIDRÁULICO

]  ."':T ' " . '
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTQNIVHANTE. APIICADO SOBRl lAjE, NÃO ADFRIDO FSPFSSURA ICM

AF o;,,2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVtlANTE, APIICAOO SOBRE LAJÍ, NÃO ADFRIDO, ESPlSSURA bCM

AF_0 7/2021
REVESTIMENTO CfRÂMICO PARA PISO COM PlACAS IIPÜ PÜSCLLANAro 1)1 DIMENSÒIS 60X60 CM APIICADA (M

_ AMB ENTES DE AREA MAIOR ÜUf 10 M' AF 06/2014

Rodapé flexível para piso viriilicu em PVC. espessura cIC' 2 i-"rn e a tura cie /.S cm. curvo/plano, tom

_ inipermeabilitarite acrílico

Malha fechada pie-fabncada em fio de cobre de 16mm e mesch JO x .líkm para aterra menlo

Piso em grari liie moldado no lotai

LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO

POLIMENTO DE CONCRETO NOVO

PISO PODOTATIL. ALERTA OU DiREClONAL. EM BORRACHA SINTÉTICA ASbENTES COM COLA

2«»AVgX6HTO .... • . ,
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVFLANTE. APLICADO SOBRE LAJE, NÃO AnFRIOO, ESPESSURA BCM. "

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE lAlF, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM '
_ AF 07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

_ AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M'. AF 06/2014
Revestimento vinilico em manta heterogênea, espessura de 2 mm. com mpermeabllicante acnhco

Piso em gran hte moldado no 'ocai

Rodapé flexível para piso vinilico em PVC, espessura de 2 mm n altura de 7,S cm, curvo/plano, com

impermeabiiitanle acrílico
LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO
POIIMENTO DL CONCRETO NOVO

PISO PODOTATIL. ALtRTAOU DiREClONAL, LM BORRACHA SINTF 11 CA ASSf NIIS COM CPI A
■  : ; : ' " ' ' "V "

EÜNIRAPlSü COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRL LAit NAO ADERIDO. ESPESSURA 3CM

_ AF 0//2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRL LAJL. NÃO ADERIDO, ESPESSURA bCM

At 02/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TiPÜ PORCEbANAlO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

_ AMBIENTES DE ÃREA MAJOR QUE 10 M^ AT 06/2014

RS 13.108,91

R$644Á4B.19

RS 868.61

RS 3.28b,Sl

SM J57.02

RS 3.111,46

RS 2.33'J,16

RS 3 785,bl

R$55U:77.69

Rodapé flexível para piso vinil co em PVC, espessur.s de 2 mm t- .i-tura de /.b cm, curvo/plano, com
19 4 0 5 impermeabili cante acrílico

1.9 4 o 6 Malha fechada pre-fabricada em fio de cobre de 16min e mt-sch 30 » 30tm para aterramento

1.9.4 O 7. Piso em graniIlie moldado no ocai

1.9.4.0.8. PISO PODOTATIl, ALERTAOU DiREClONAL, FM BORRACHA SINTfP CA ASSENTES COM CO! A

iJSS. MPAVlMBUtò ~ "
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONlVflANTt, APLICADO SOBRl lAjE NÃO AOlRlDO Í.SPfSSURA 3CM

1 9 S O I AF_0V/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVFlANTE, APUCADO SOBRl lAJF, NÃO ADFRIDO, FSPFSSURA bCM

1.9 5 0 2. Af_02/jQ21
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PlACAS TIPO PORCfLANATQ DE DIMENSÕES 60X60 CM APIICADA EM "

19S03 AMBIENTES DL ÁRFAMAIOR QUE 10M'.AF 06/2014
1.9 504, Reveslimento vinilico em mania heterogênea, espessura de2 mm,com ntipermeabiliraiitoacrilicp

Rodapé flexível para piso viniLco em PVC, espessur-i de 2 rnrti e altura de 7,b cm, curvo/plano, com
1.9 SO S impermeabilitante acrílico

1.9.5 O 6 Piso em gran lite moldado no lOCa

1.9 5 0.7 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO

1.9.5 O 8. POLIMENTO DE CONCRETO NOVO

1.9 5.0 9 Pt50 PODOTATIL, ALERTAOU DiREClONAL, LM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM C OLA

"Endereço; Rua José Basílio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP; i
(CPD- PMA) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Aruiâ - 09.02.0218

07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-c
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CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
13,6. jpAVIKgNTQTÉCWKX? _
19 6 0 1 LlVAMtNTQ MKANIÇQ SJPERFlÇItS Dfc CONCWblO

19 6 0? POIIMFNTO l)r LúNCKilQ '.OVO

I q 6.0 i Piso cm grj rn I i tt.-itsqI dado no .pcal _
PAVIMENTAÇÃO Ag=AlTICA DA tMTRADA ' " '
DFMOüCÃO PAftOlAl OF PAVIMENTO ASFÁillCO DE FORMA MICAM/ADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_l?/?03 7

E.O 7.0 1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOlOS E MATERIAIS GRANUIARES EM CAMINHÃO 0ASCULANTE 18 M' CARGA

) 9 ; 0 ? ESCAVAOri P A HIDRAUliCA (CAÇAMBA OE l.?0 M'/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (dNIDADE M3) Af.,07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE JO KM (UNIDADE:

1 q 7 n T M3XKM) AF 07^2020
EXtCUCÂO £ COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO OE MACAOAME SECO EXCLUSIVE CARGA

l.q 7.04. E IRANSPQRTL AF_lI/^Oiq

1<)7.0S. liTipfunaçàci bftumiriosa imi)ermejplli i!.iiite

(XÍCUÇÀO t COMPACTAÇÃO DE BASt E OU SUB EtASt PAHA PAVIMENTAÇÃO DE BHI IA GRADUADA SIMPIFS TRATADA
1 9 ; O (s COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGAE TRANSPORTE AF 1I/.7Q19

ExrCUÇÃO DE PAVIMENTO COM APIICAÇAO OE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BtNDER - fXClüSIVE CARGA E
19 7 0/ TRANSPORTE. AF. 11/2019
1 9 7 n g Imprrnação be'.umno$a I g.inte _

EXECUÇÃO OE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASf ALTICO. CAMADA DL ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA
1.9709 E TRANSPORTE AF , 11/2019

1 9 7 O 11> Fri's.igem de pavrientc as'jiiico coiri eipessurrj jte 5 ci. inclusive .icomodaçao do matenai
^  ~~~~ TffTAt DO ITtM

(($ 30411^7

RS 16 177.09

RS 1? 161.79

RS 2.973,04

»$ 2tt49gjii~

RS 18 S3I.90

M3XKM 4.634,86 RS 2,05 RS 9,296,46

M3 161.50 RS 129,30 RS 20 881,95

M2 807,49 RS 18,48 RS 14.922,42

M3 80.75 RS 201.36 RS 16 259,82

M3 40,37 RS 1.444,97 RS 58.333,44

M2 807,49 RS9.0S RS 7.307.78

M3 40,37 RS 1.673,75 RS 67.569.29

M2 89,38 RS 8.98 RS 802,63

1.3 RS 3471.627,79

ACABAMtWTOS DAS PAREDCS _

LOCAÇÃO DE tQUtPAMBWTOS _

ANDAI ME-) Ml TAl ICOS MONTAGEM E OCSMQNTAGEM

ANDAIMES MrTAilCOS - FORNECIMENTO J
PINTURA EXTERNA .

APLICAÇÃO MANUAL DE Pl NI URA COM TINIA LAILX ACRÍLICA EM PARLDLS. DUAS DEMAOS AF Ob/2üld

_ TÉRREO I ' • '■ ' _
APIICACÀO MANUAL DE PINTURA COM TINFA LATI X ACRÍLICA EM PARF DFS DUASOFMÃOS AF 06/201A

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARIOES INTERNAS COM PLACAS 'IPO LSMALTADA L.XTRA OL ülMENSÔLS 20X20

CM APLICADAS LM AMBIENTES DE ÃREAMAIOR QUE S M' NA ALTURA INTEIRA DASPAHLDES. At_üb/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PlN'üRArOM TINTA EPOXI A BASE OE AGUA, DUASDEMÃOS
B.HCfii.ica r;u pfotPtni dp a.sredeem PVC, com jmortecimenio a impacto, altura de 200 mm

~ 1* PÃVftgNTO ■: •• ■ • _
APIICAÇÃO MANUAL DF PINIJRACQM lINTAlATFX ACRÍIICA F M PAREDES DUAS DEMÃOS AF 06/20 IA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARLDLS INTERNAS COM PLACAS "IPO ESMALTADA tXTRA OE DIMENSÕES 20X20
CM APLICADAS LM AMB'EMES OE ÂRLA MAIOR QUE S M' NA ALIURA INI LIRA DAS PAREDES Af_0b/2014

APUCACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPflXI A BASE DE AGUA DUAS DEMÃOS
Bjle rridca ou protetor de parede em PVC. com amortecimento a imp.icto. altura de 200 mm

_ 7* PAVtWWTO _
APIICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA I AH X ACRIllC A EM PAREDES, DUAS Dl MÃOS AF ,06/?014

RlVEsTlMENTO CERÂMICO PARA PARLOtS INTERNAS COM PLACAS UPO LSMALIADA tXTRA Dl üiMtNSÕtS 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S M' NA ALI URA INILIRA DAS PAREDES. AF_Üb/2üi4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTAEPOXl A BASE DE AGUA, DUASOEMÃOS.
Bate ma ca ou protetor de oarpcie em PVC, com .i mor teci monto a impacto, ai tura de 200 mm

~  Pkvmmo
APIICAÇÃO MANUAL or PINTURAÇQM IIN TA 1 AH X ACRILICA EM PAREDES. DUAS Dl MÃOS AF 06/2014

RLVtSTlMEMO CERÂMICO PARA PAREDES INILRNAS COM PLACAS 'IPO LSMALIADA EXTRA DE OiMENSÕÍS 20X20
CM APLICADAS LM AMB EMtS DE AHEA MAIOH QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. Af .üb/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPUXI A BASE DE
Bate maca ou protetor de naredeem PVC. tom .imoitecimento

_ 4* fAVftgWTO
APIICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM IINTAlAII X AÇRIliÇA EllAKX ACRIllCA EM

DUAS OEMAOS

pacto, altura de 200 rr

 PAREDES DUASDEMÃOS Af 0&/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS "IPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20
CM APLICADAS LM AM8LMLS DL ÁREA MAIOR QUE s M" NA ALTURA INTEIRA DAS PARtÜES. Af _0b/2014

" PAVIMtXTO TÉCNICO : ■ ~~
ÃPLKAÇÃO N ANUAL D: PlNTjRACOM lINTALVTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. Af 06/2QU
Mt.INTAGEM E DESMÜNTAGEM DE ANDAIME MODULAR FAChAOEIRO, COM PISO METÁLICO. PARA EDIFICAÇÕES COM
MULIIPLOS I'AVIMENIQS (EXCLUSIVE ANDAIME b LIMPEZA). AF 11/2017
LOCACAO DL ANDAIME MtlALICO TMO I ACHAULIHO. LARGURA DE 1.20 M. ALTURA POR PECA OE 2,0 M INCLUINDO
SAPAIAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSIALACAO

TOTAl 00 ntM

f^2S.B0430

RS 1.124,80

RS 22.680,00

>g»8v«93^B
RS 88 493,69

it$ 206Í16.BÍ
RS SS 4Sd,47

RS 22 059.20

RS 93.561,53

«S 77ft.l57>lã~
RS 67 626.07

RS 4.160,03

RS 127.348.47

282.84^3
RS 43.022.72

RS 38.167,49

RS 146.425,87

B$ 23444344""
RS 2S 713.30

«$ 21025249

RS 26.066,46

RS 111.971,92

R$ lJg3.48?4i

FORROS

TÉIWEO
lüRHO I M 1'IACAS DF GtSSO. PARA AMtll F.NUS C OMF RCl AIS. Af 0S/.'Q1/ P

APi rCACÃO MANUAL DF PINTURACOM TiNTAlATfX ACRI llCA EM TCTO DUASOEMÃOS AF 06/2011

_ 2» PAVIMENTO
lORRO EM PLACAS DE CESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. Af 05/2017 P
APllCACÁÜ N ANUAL D: Pl MURA COM I IN TA I Al 1 X ACRÍLICA E M TEfQ. DJAS OEMAOa Af_Q6/.'üll
Feri ú i-m ti pi a mmeral acuibco, revevtido em ale*

2»"pAv"lMeNT0
TitftRt; FN' PUM AS DE CiESStD. =ARA AMBifNTFS COMERCIAIS AF ,05/2017 P

APLICACÁd MANUAL DE PlNTjRACOM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMAUS. Af_06/2ül4

3» PAVtMFNTO

fOKRQ LM PIA( AS Pt CjISSO, PARA AMBitNTIS COTvTEHClAlS AF OS.'.'ai -' P
APIK AÇÃO MANUAL DF PINTURA COM TINTA lATf* ACRIMC.A f M TETO. DUAS DEM/lOS AF_0fi/2Ül'1

4* PAVW^NTO
fORRO LM PLACAS DL GLSSO. PARA AMBILNIES COMERCIAIS. Al ,.05,201/_P
API ICAÇÃO N ANUAL Dl Pl MURA COM I INTA LAIi X ACRII ICA t M FEIO DUAS DLMAOS AF_a6/2014

PAVIMgWTOTÉCNtCQ
APLU AÇÃO M ANlJ.tL DE PlNTjRACOM TINTALATE* ACRIUtAEM TETO DUAS OEMAOS AF_06/20U

LOUÇAS E METArS
TÉIWEO
niViSUHiA SANIIARIA, IIPÜ CABINt, IM PAINEl

AC I II E. EXCIUSIVE TI RRAGTNS AF QI/?02 1

I , FSP - 1CM. ASSENIAIIÜ COM AHGAMASSA tUIANTf |

VASC» SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA Bfl/\NCA- PADRÃO MEDlO, INCLUSO ENGATE F.FXIVELEM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM • EÜRNECI MENTtF E INSTAIAÇÃO. AF ill/2020
LAVATORIÜ LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29.S X 3SICM OU EUUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SlFÃO TIPO
CARRAFA EM PVC. VALVULA E ENOAIt FLEXiVEL 3ÜCM EM ^LASTKO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO
POPULAR FOKNECIMENIÜ E INSTALAÇÃO. Af_01/2020

VASO SANIIARIO SlFÜNAOO CONVLNCIONAL PARA PCD SLM FURO I HÜNTAL COM LOUÇA SRANLA SEM AiSEMO,
iNllLSü CüNIUMO de UGAÇÀO para bacia SANI AHIAAJUSTAVE. I ORNtCiMEN TO 11NSTAIAÇÃO. At_01/2020

as M32L5943

RS 48 /9S,8S

fiS2T 116,29

RS 111 34? 39

«S221.»834Õ~
R$ 52 059,81

RS 2-1 bb4,S0

RS IAS 256,79

as i6$JS4jF"
RS 19 884,04

Rf. 18 896.19

RS 110483,98

a$ 139.30548
RS 60 530.24

RS 28.1>77.9]

RS 5J 097,51

as 120

RS 33.499,51

RS 158,'1.34

RS 60 667,22

as 3-614.20

RS 3 bit.20

RS 927465AT7

as 151423/49

RS 28 819.09

RS 31.368.74

RS 10 804,29

13 46'í 0,19%

26,S3M 038%
6.24% 0.09%

7 u«;. 0,04 P

1 /.SStS 0,?S'(

2044% 0,29K

.1,82% 0.07%

2.28% Ü.U3%

13.35% 0,19^

16.B4X '  034*
/.32>., 0,109'.

1,47% D,D5%<-

6.05% 0,09%.

13^ '  0,19*
4,05% D.06%.

14?% 0,03%

7 33% 0,11'x

ÚM% '  0,01*
0 44% 0,01%

100,00% 143*

1 12.1.0U iLAVATOniODELOUÇAINDIVIDUALPARAPORTADORESOEDEFICIENCIAnsitA 1 UN 1 7,00 I RSl.213,45 J RS 8.494,15 J! 1,555o

"Endereço; Rua José Basilio Alvarenga, n,° 90 - Vila Flora Regina ~ Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 *
(CPD - PMA) MOD_280 Papel Qficiu Timbrado Prefeitura Municipal rle Arujá - 09,02.0218
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ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
CUBA OL EMBUTIR OVAL tM LOUÇA BRANCA, 3b X SUCM OU LQUIVA.EM E, INCIUSO VÁLVULA L SifÃO TIPO GARftAtA

1 12 5.0 12 EM METAL CROMAOO • PORNECIMEMO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/?"CU j/í:'PARA LAVATORlO. PAORÁO MEDIO • FORNECIMEMTO E INSTALAÇÃO

1 12 S I) 1.L AF_01/2020

TANUUr DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301 OU EOUIVAIENTE, INCIUSO SIPÀO flEXIVEl EM PVC, VÁIVUIA
1 1? 5 O 14 MEIALICAE TORNEIRA DE MEIALCHOMADO PADRÃO MEDIÜ - FORNECIMENTO E INSTWAÇÃÜ AE.O1/7Ü70

1I2 5 0 1S Espelho comurn de 3 mm com moldura em alumínio M2
""" TOTAL DO nm 142

RS ̂  022,52

<t$ 543.767,24

PORTAS E ÍAWELAS _

_ TÉRREO ■ : . :
KIT DE PORTA Df MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA (LEVE OU MEDIAI, PADRÃO POPUIAR, 80X210CM ESPESSURA

DF T.SCM, ITENS INCLUSOS: OOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, fECHADURACOM EXECUÇÃO DO
FURO rORNECIMLMOEINSTAlAÇÃO.AF 12/2019
" KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCAilFVF OU MfOlA). PADRÃO POPULAR. 90X2 lOCM, ESPESSURA

DE 3,bCM. ITENS INCLUSOS. DOBRAOtÇAS, MONTAGEM t INSIALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURACOM EXECUÇÃO DO
TUfiO TORNECIMLNIO L INSTALAÇÃO AF 12/2019
Poit2 hsd com bdlente madeitJ - LIO » 21Qi.rri

Revestimento em cheoa de aço inoxidável pa'a pcoieçâo de portas, altura de AQ cm

Port-i lis.) com b.ite ite madeifd 160*210cir _

Acréscimo ae visüi completo cm porta de madeira

PM.31) PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA DE ( ORRER. 2 FOLHAS. TRILHO DE ALUMÍNIO
~ PIMURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENIAOA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÀOS

Af_01/2021

Pd! 1,1 de eritraría de aUrit em alumínio, sob medida

lt$

RS 34,888,64

porta CORTA FOGO 90X2 lOXTCM FORNFCiMFNTO C INSTALAÇÃO. AF_12/?019
~ JANFIA DF AIIIMIMO TIPO MAXIM AR, COM VIDROS. BA-^FNTF F FFRRAGFNS EXCIUSIVF AUZAR, ACABAMENTO f
C.ONTRAMAPCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af 12,''20]9

Pci ií ul.i de coístrule solar refietva na cor prata, para aplicação f-i vidros
~ JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO COM VIDRO, BATFNTÇ f FERRAGFNS FXClUSIVÉ ACABAMENTO. ALIZAR F
ErlNTHAMAPCÜ.fORNECIMENTOEINSTALAÇÂQ AF 12,0019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 lOLHAS PARA VIJROS, COM VIDROS, BATLNlt, ACABAMLNFO COM

ACETATO OU BRTHANTE E FFRRAGFNS FXClUSIVE AUZAR F CONTRAMARCO. FORNFCIMENTO F INSTALAÇÃO.

AT 12/2019

Corrim.Jo tubular em aço galvanizado, d .imctro 1 1/2 _

~ jg PAVIMtWTO ,. • • ■ . . .. . ■ . , _
" KIT tJf PORTA DF MADEIRA PARA PINTURA. Sf MI QCA (IFVF OU MFDIAI. PADRÃO POPUIAR, 80X2lOCM, FSPESSURA

DE 3S(M, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MOMAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. TECHAOUPAÇOM EXECUÇÃO DO
_ FURO IQHNEClMLNTOEINSTALAÇÀQ AF 12,2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SFMI-OCA (LEVF OU MEDIA), PAORAQ POPUIAR, 90X2lOCM, FSPESSURA

DE T.bCM, ITENS INCLUSOS: DOBRAOlÇAS, MONIAGEM E INSTALAÇÃO DOBAIENTE, FECHADURACOM EXECUÇÃO DO
FURO FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO AF_L2/2019
Revestimento em chapa de aço inoxidável pa-a proie^ão de portas, anuta de40 cm ^

Piiita lisa com batente madeira 160 » 2TO cm __

A< r es Cl mo íe visor completo em porta de madeira

PM 39 ■ PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA Pt CORRER. 2 TOLHAS. TRILHO DE ALUMÍNIO

PINTURA TINTA DE AC,i«AMFNTO (PiGMENTADA) ESMAlTF SiNTFTICO ACETINADO FM MADFIRA. i DEMÀOS
Al 01/2021

PpiLd de erstrada de abrir em alumínio, sob medida _

Vtcto iiso laminado mcolor de 6 mm

PORTA CORTA FOGO 90X210X4CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
~ JANELA DE alumínio TIPO MAXIM Wí, COM VIDROS, BATLNlt E FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMENTO E
_ CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/?Ü19

Pentula de controle solar rcflet v,; na cor pr.ita, para aplicaçao em vidros
JANELA lIXA DL ALUMÍNIO PARA VIDRO. COM VIDRO. BATENTE t FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENIO. AUZAR t

CONTRAMARCO FORNECIMENTO flNSTAIAÇÃO AF_12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 lOLHAi PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENIO COM

ACETATO OU BRiLHANTE E l-.RHAGENS EXCLUSIVE AUZAR t CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
_ AF_12/2019

Cciirimão tubular em aço galvanizado, d atneiro I 1/2
GUAKDA-CORPO PANORÂMICO COM PERfIS DL ALUMÍNIO L VIDRO LAMINADO 8 MM, lIXADO COM CtIUMBADOR

MECÂNICO AF 04/2019_P _

~ 2» PAVIltiOilTO _
Kl I DL PORTA DL MADEIRA PARA PINTURA, SLMl OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 8ÜX210CM. ESPESSURA

DF .T.SCM, ITENS INCIUSOS: OOBRADIÇAS, MONTAGEM F INSTALAÇÃO DO BATENTE, FFCHADURA COM FXECUÇÀODO
_ FURO FORNECIMENTO E INSIAIAÇÃO. Ar 12/2019
Ml DL PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SLMl OCA (LEVE OU MEDlA), PADRÃO POPUUKR, 90X2 lOCM, tSPtSSUKA

OE 3.SCM. ITENS INCIUSOS' DOBRAOlÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FFCHADURA COM rxfCUÇÃO DO
FURO - EQRNECIMENTO E INSIALAÇÃO, AE 12/2019 _
Port.i li>a combateiitfmadfir.i llOxilOim _

Rfve.limenlo ern t 'lap.i de açu iriuxidavcH p-i'.< proteção di' ptirtas. altura de 40 r m

Poi;.: ii -.a com b.ilmte madeir.i IbO * 210 cr-

Al ri'.Cl mo de visor completo em porta de madeiia _

~ PM 19 PORTA DF MADEIRA USA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOI HA5, TRILHO DF AlUMIMO
PINTURA TINTA DF ACABAMENTO (PIGMENTADA) FSMAITF SINTÉTICO ACETINADO FM MADFIRA, i DFMÂOS

_ Al 01/2021 _

Vidiu l iso Ia mm.ido mcolor de 6 mm

i riHIACOtilA FOGO |>0X210XJCM FORNECiMLNTO L INSTALAÇÃO, 4t 12/2019
~ JANLLA DE alumínio TIPO MAXIM AR, COM VIDROS BAILNTL £ TLHRACLNS. EXCLUSIVL AUZAR, ACABAMENIO t
_ CONTRAMARCO FORNECIMENTO f INSTA! AÇÃO Af_l?/2019

Pe i: iii.i de coiilrole solar leílel va na cor puta, para aplifação em vidros
lANLLA FIXA Dl ALUMÍNIO l'AHA VIDRO. COM VIDRO, BAILNTL £ FIHRAGLNS EXCLUSIVE ACABAMENTO. ALIZAR t

_ CONTRAMARCO FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF_12/.'019
Corri nu o tubular em aço galvanizado, d'aimm.ro i 1/2

~ GUARDA CORPO PANORÂMICO COM PERFIS üt ALUM'NIO t VtDRü LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADÜK
_ MECADICO AF 01/20.9 P

_ 3* »AVIBi«CrO _
Kll DF PORTA DF MADEIRA PARA PINTURA SFMI-OCA (LFVF OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA

DL 3,bCM,IItNS INCLUSOS DOBHADIÇAS, MOMAGEM L INSIALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURACOM EXECUÇÃO DO
_ FURü - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019

KIT Dt PORIA OE MADEIRA PARA PINTURA, SE Ml-OCA (LEVF OU MEDIA), PAÍ3RÀ0 POPULAR. 90X2 lOCM ESPESSURA

OL 3,SCM, ITENS INCLUSOS' DOBRAOlÇAS, MOMAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEMt. FECHADURACOM EXECUÇÃO DO
_ FURÜ • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF .Í2/2019

Poft.) lisa cam batL'"ite madcire 110 x 210 vm

Revestimenio em t naaa de aço inoxidável oa'J proteção de portas, a turj deZOcm

PuiM lisa cjm halenle madeira • IbOx 210 if

Ac'ésCl mo ri í' visor complelci rm porta de i'n.stl('iia

PM 39 PORTA DF MADEIRA USA COMUM/ FNCABFÇADA Df CORRER .t FQI HAS, TRILHO DF Al UMINIO
PIMURA UMA DL AÇASAMLMO (PIGMLFJ1A0A) ESMAUL SINTITICO ACtUNADO LM MADURA, 3 DEMÃOS

_ AF Ü1/2Ü2T

Port.! de entrada de abrir em alumínio, sob "w-dida

ViCiQ i iso lammjdo mcolp- dc 6 mm

PORIACORTã-FOGO 90X2 lOX/.CM - FORNECIMENTO t INSIALAÇÃO. Af 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BA'ENI( E FERRAGENS. EXCLUSILí AUZAR, ACABAMENTO E

_ CONIHAMARCO lORNEClMLNlO E INSTALAÇAO AF 12/2019

lANElA FIXA DE Al UMINIO PARA VIDRO. COM VIDRO. RATENT- £ FERRAGENS EXCIUSIVF ACABAMENTO. ALIZAR E

COMKAMARCO. FORNLCIMLNFQ E INSTALAÇÃO AF 12/2019

Coi i im.iü tubula' eniaçogalvanzado, ü'arrie[io 1 l/Z

4« PAVIMENTO I

UN 13,00 RS 906,67

M 16,20 RS 525,81

ÜN 2,00 RS 1.325,19

UN 4,00 RS 322,18

M2 1,89 RS 498,59

M2 306,81 RS 31,'2

M2 3,78 RS 1.352,68

M2 3,78 RS3]9,28

UN 6.00 RS 1.6/9.99

M2 166,32 RS 734,34

M2 344,61 RS 97,78

m; 178.29 RS 779.78

M 1 1.28 RS 242,55

M 107,39 RS 1 700,33

RS2 73S,96

JK 507.7*8,32

RS 332.445,56

RS 40.775,24

RS 384,534,94

RS 2 735,96

RS 53.662,43

RS 122.135,43

RS 33.695,97

RS 139026,98

RS 2 735,96

RS 182 598,44

«$

RS 107.698,30

RS 33 863,17

RS ISS.690,87

RS 2 735.96

R$ 3Ma«o.ie

0,50% 0,02%

0,36% 0.01%

0,11% 0,00%

Q,0S% 0,00%

0,04% 0,00%

0,41% 0,02%

0,22% 0,01%

0,05% 0,00%

0,43% 0.02%

5,16% 0,21%

1,42% 0,06%

5,87% 0,24%

0,12% 0,00%

7,71% 0.32%

1S.S7% '  0^36

0,95% 0,04%

0,19% 0.01%

0,04% 0.00%

0,11% 0,00%

0,05% 0.00%

0,52% 0,02%

0,29% 0,01%

0,22% 0,01%

Ü.ü5% 0.00%

0.43% 0.02%

4,55% 0,19%

1.43% 0.06%

6.58% 0,27%

0.12% 0,00%

_ ■■
044%

"Endefeço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 *
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Processo n,A,,5..?.,,T/?p;.â

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
KIT Rf PORTA t>f MADCIRA TARA PINTURA Sfr/i OC A i ; f VT OU MPRl A'. '■AHRAo POI".il AP SCXTUXM rSPrSSUPA

DE 3,SCW. ITfNS INCLUSOS DOURADlÇAS. MON^GCvl I INSI Al ACAO DO KAK NII H CHAOURA LO VI I *f CDÇAO DO
1.13.S.0.1 fUHO EQRNtCIWENTO E INS1AIAÍ.Á0. AF_12/?019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI ÜCA lUVl OU MEDIA). .'ADKAU POfULAH, $0X'/ lOCM, ESPESSURA
DE 3.SCM, ITENS INCLUSOS: OORRADIÇAS, MONTAGEM t INSTAIjAÇÃO DO HAIINII , MCHADURACOM EXfCUÇÁO DO

1.13.S02. PURO fORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af 12/2019
1,13.S.O 3 Rtvestimoiifü er" chapa rte a^o inoxidável para proteção de ptirtas Altura de aO < m

1 13.5.0.4 Porta I sa com batente madeira IbO « 210 cm

1.13.5 O S Acréscimo de viscr completo cm porta de madeira

1 1.1.5.0.6 PM.39 PORTA DE MADEIRA USA COMUM/ ENCABTÇAQA DL CORRER, -OlHAS. IHILUO IJE ALUMÍNIO
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA) ESMALTE SINTÉTICO ACEIINADü ETvl MADEIRA, 3 DEMÁOS.

l.H.S.O.T. AF 01/2021
1 13 S.O 8 Porta de entrada de abrir em alijminio. sob medida

PORTACORTA'OGO 90X210X-ICM fORNECIMENTQ ElNSlAlAÇÃO AE_lj/;01P
JANELA OE alumínio TIPO MAXIM AR, COM VIDROS, SATEME L FERRAGENS EXCLUSIVE AEI2AR, ACABAMtMO E

CONTRAMARCQ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO At_12/2019
Película de controle solar refletiva na cor prata, para api icacAo em vidros
JANELA flXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO. COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALI2AR E

COhTTRAMARCO. FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. Af_12/2(]T9
CornmJo tubular em aço gâlvaniífldo, oiarnetro 1 1/2
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERf.S OE AIUVIINIO f VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR

_ MECÂNICO Af OA/3Q19_P
PftVWl^TOTeCWI«>. '. VI ■ : . •
PORTA EM ALUMÍNIO OE ABRIR Ti PC VFNE2IANA COM GDARNICÃO, FIXAÇAO COM PARAFU.SOS - FORNECIMENTO F

_ INSTALAÇÃO AF_12/2019
KIT DE PORTA DF MADFIRA PARA PINTURA, SEMI OCAIlEVE OU MEDIA) PADRÃO POPULAR. 90X21OCM FSPFSSÜRA
OE 3 SCM. ITENS INCLUSOS D08RA0IÇAS. MONAGEM ( INSTALAÇÃO DO BAHNH FECHADURA COM IXECUCÃO DO

_ FURO FORNECIMENTO EINSTAIAÇÃO AP 12/2019
PORTA DF FERRO. DE ABRIR, TIPO GRADf COM CHAPA. COM GLARNIÇÕES. AF 12/2019
GRADIl DE PERRO GAIVANI2AD0 E LL FROPUNDI DO BARRA 2SX2MM MAIHA 6SX132MM MONIANU COM

_ DISTÂNCIA DE 1650MM COM PINTURA
JANFLAPARAVENTIAÇÃO PERMANENTETIPO CHICANA INCLUSIVE TELA
PINTURA COfVl TINTA ALQUIÜICA DE ACí^AMENTO (LSMALIL SINTÉTICO ACLTiNAEtOl APLICADA A ROLO OU PINCEL

_ SOBRL SUPERliCi-S METÁLICAS (LXCL TO PERFIL! LXECUlAQü ÇM 08RAIÜ2 DLMAQsl AT_Q1/2C20
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PlGTvIENTADA) LSMAlIL SINTÉTICO ACEIINADÜ EM MADEIRA, 3 DEMAOS.
AF 01/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Srises wert ca 5 pml.ido r
aplicados em arrgulo de 4S'. com motas om na* e csiicadores em a., o jmr a tio ro

1 14 0 0 1 modelo stripscreen 300 liso ou similar/equivalente ou de qualidade superior
M2 1 724.00 I RS 1 655,54

Í.15. PAIWei VAZADO
FORNECIMENTO E INSTAIAÇAO DF EQUIPAMENTOS - Painéis lipo brise decorativos perfurados em jium n u com
corte a idser em equipamento cnc, espesssura de 3mm, na cor atui ira' 5013), referencia painel arf- l inha p.inel

1 15 0 0 1 brise - malibu ou simnar/equ valente ou dequa idade superior.
TOTAIPOITEM

M2 700,00 RS 1.32.3,78 RS926.646UÜ

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE FILOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAI DF 10X19X39 CM 1E5PFSSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BFTONf IRA AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM flEMEN^Q VA2AD0 D! CONCRETO (COHOGQj Df /XaOXSOCM E ARGAMASSA DE

_ ASSENTAMENTO COM PREPARO f M BF TONEI RA. AP_aS'2020
CHAPISCQ APLICADO EM ALVFNARIA (COM PRESENÇA Dl VÃOS) E ESTRUTURAS Dl CONCRETC O- FACHADA. COM

_ EQUIPAMENTO OE PRDJTÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM ORIPARO EM B! raNMHA4ü0 L . AT_06/2014
CHAPISCQ APLICADO EM ALVLNARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DL (ACHADA. COM

_ COLHLR DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM flETONEIRA 400L At 06/2014

EMBOÇÜ OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÀNK O COM BETONEIKA 40t) l, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA OE 2S MM Af 06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MECÂNICO COM BFTONFIRA 400 1, APUCADA
MANUALMENTE FM PANOS DF FACHATJACOM PRFSFNÇA DF VÃf JS, ESPESSURA Of 2S MM AF, 06/2014

"CONTRAPISO FM ARGAMASSA TRAÇO 1,4 (CIMENTO F AREIA). PREPARO MFfÃNICü COM BFTONFIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE lAlE, ADERIDO, ACABAMENTO NÁU REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE. APLICADO SOBRE lAJF. NÃO ADERIDO, FSPFSSÜRA SCM.

_ AF_07/202J
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TiPO PORCF.I.ANATO DF rUMENSÔES 60X60 CM APLICADA EM

_ AMBIENTES DE ÃREA MAIOR QUE 10 M' AF 06/20L4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARLÜES INTERNAS COM PLACAS TIPO LSMALIADA LXTRA DE DiMENSÔLS 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÃREA MAIOR QUE S M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014

_ APLICAÇAO manual OE PINTURA COM TINTA LATEX AfRiliCAFM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF..0r./7fU A

APII CAÇÃO MANUAL D? PINTURA COM TINTA LATEX ACRIIICAFM TETO, DUAS DfMÃOS AF_06/2014
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MLÜIO, INCLUSO ENGATE flEXÍVELEIVI
METAL CROMAOO, 1/2 X 40CM FORNECIMENIO L INSTALAÇÃO. AF_ni/2Q2Q
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU tQUIVAIXNIt, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SiTAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA L ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA Oé MESA, PADRÃO

_ POPULAR TORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
KIT DE PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X2lOCM. ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: OOBRAOlÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) FSMAITF SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DFMÃOS,
AF .01/2021
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOíHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. SATFNTf, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALI2AR E CONTRAMARCQ FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO.

_ AF 12/2019
Dispenver papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m. com visor
Dispenser loalhpiro em ABS, para folhas

SabonetPira tipo dispenser, para refil de 800 ml

■■ ^ "" TOTAL 00 ~

iWttSOSeCAWNEAWMAlBA
ALVENARIA DL VfOAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERIICAI Dl 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E

O O 1 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONElRA AF 12/2021
CHAPiSCO APllCADO EM AlVINAHIA (COM PRESENÇA Dl VÃOS) f £S1RU'UHAS Df CONCRErO Dl FACHADA. COM

0.0.2. EQUIPAMENTO OE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PRLPARO LM BLlÚNclRA4Q0 L, AF_06/2014
CHAPISCQ APLICADO EM ALVLNARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DL CONCRETO DE lACHADA, COM ~

0 0 3 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA IRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 8E10NLIRA 400L AF_üfe/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40U l. APUCADA

004 MANUAiMENTE EM PANOS CFGOS OE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), fSPFSSURA DE 25 MM AF u6,2cn4

FMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L. APUCADA

00 S MANUALMENTE EM PANOS DF FACHADA COM PRFSFNÇA DF VÃOS, ESPESSURA DF 25 MM (V.OB/.^OIA
COfíTRAPISÜ COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAIF. NÃO ADERIDO, FSPFSSÜRA 3CM.

006 AF_Q7/?0?1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PüRCELANATO DF PIMENSÒFS 60X60 CM -VPUCADA EM

0.0,7 AMBIENTES DF ÁRFAMAIORQUF lOM', AF 06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PlACAS tjPO ISMAI IADA EXTRA DL DiMENSÕèS 20X20

0 08 CM APlICADAS EM AMB'ENrES OE ÁREA MAIOR QUE S M' NA AlTURA INTEIRADAS PAREDES, AF_06/2014
•'Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n." 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP; (

l) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefedura Municipal de Arujâ - 09 02.0218
0

25,64 RS 18S,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
|l i;0Cl9 |lA\t:lAPARA VbNIIlAÇÀO PtPMANtMt Tll'0 CHICANA INÇJJSIVI: IfcLAlA\t:lAPARAVbNlllAl,ÀO PtPM

Po''.,'o de 'erro cot fi l jJo, tipü i

APLICARÃO [): PiMJH

APLirAÇiü ̂ :4NUAL DE PIMJR

rOM TINfAI AIl X acrílica [M PARI DCS. DUAS DE MAUS AP, 06/201-:

COM TIMTALATF* ACRILIPA FM TETO. DlJAS DEMÃO". AF 06/2014

RS 14.978,95

RS 32 083.66

RS IA 431,6?

RS 4.5d6,19

«$ m.?41.64

WSTAlA^ÕfS HIMO SAWtTAmAS
Rtc« Pt eSSOTO . • .
TÉRREO
CAIXA SIFQNADA 13E PVC DN IbOX 150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTAFIVO.

(COMPOSIÇÃO RfPRESENTATIVAI DO SERVIÇO Dl INST TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST, RAMAL
DESCARGA, RAMAL OE ES6. SANIT., PRUMADAESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SU8-C0LET0R AEREO), INCl. CONEXÕES E

_ CORTES. FIXAÇÕrs, P/ PRÉDIOS. AE_10/201S
(COMPOSIÇÃO RFPRFSENTATIVAI DO SERVIÇO DE INST TU6Ü PVC. SFRIf N, ESGOTO PREDIAL, D\ 75 MM (INST. EM

RAMAL DE DESCARGA. RAMA. DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADADE ÉSG SANITÁRIO OLI VLNTIIAÇÀOI, INCL. CONEXÕES,

_ CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS Af_10/201S
(COMPOSIÇÃO RfPRESENTATlVAl DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO tlE TUBO DE PVC. SÉRIL NORMAL, ESGOTO PREDiAl,

DN SO MM (INSTAIADO EM RAMAl DF DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONtXÚIS. COHItS

_ E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS AE_10/?0I5
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL. ESGOTO PRED Al,

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARlO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES

_ E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AI_1Q/20LS
TUBO DE PVC PARA REDE COLI TORA Dt ESGO'0 DE PAREDE MACIÇA DN 200 MM. JUNTA ELÁSTICA FQRNFCIMENTO

_ E ASSENTAMENTO AP_01/?0?|
RALO SIFONADO, PVC, DN !0Ü X 40 MM, lUNTA SOlDAVEl, FORNECIDO F INSTALADO EM RAMAl DE DESCARGA OU

EM RAMAL OE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE ib L). RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.

_ DIMFNSOES I NI IRNAS ̂ 0,2X0,4 M, ALTURA IN tt RNA - 0,8 M AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HiDRAUlICA RFTANGUIAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS ÜE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

_ 0,8X0,3X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF 12/2020
1» PAVIMENTO

CAIXA SIFONAOAOE PVC ON ISOXISOXSOMM COM GREIFIA Oi AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO

(COMPOSIÇÃO HIPRESÉNTAIIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO F'VC SÉRIE N, fSGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL

Dl SCARGA, RAMAl D! ESG SANIT , PRUMADAI SG SANIT . VFNIILAÇÀO OU SUB COLiTOH Af.REO), INCl CONtXÔiS l

CORTES. FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 10/201S
(CflMPOSICÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM (INST EM
RAMAL OE DESCARGA. RAMAl DE ESG. SANITAPK). PRUMADADE ESG SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO). INCL. CONEXÕES,

_ CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AI_L0/2Ü1S
(COMPOSIÇÃO KFPRESENTAIIVA) DO SERVIÇO DE INSTAjlÇAO DL lUBO Dl PVC. SÉKII NORMAL, iSGOTO PRED Al,

DN SO MM (tNSIAlADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAl D! ESGOTO SANITÁRIO) iNClUSIVE CONEXÕTS, CORTES

_ r FIXAÇÕESPARA, PRÉDIOS AP 10/2O1S
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTAlAÇAO OE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED AL.

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL Dt ESGOTO SANITARIO), NCLUSIVE CONEXÕES, CORTES

_ t IIXAÇÒES, PARA PRÉDIOS Af_IQ/20LS
TORO Df PVC REFORÇADO SR" HIN"^A ELÁSTICA ON lüü INCl CONÉXÓÉS
TUBO ÜE PVC PEFORÇADO "SR" )LIN'^A ELÁSTICA DN 50 INCl CONEXÕES
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
RAIO SIFONADO CONICO PVC DN lOQMM C/GPEIHA PVC CROMADO

2* PAVIMENTO

CAIXA SÜONADA Dt PVC DN ISOXISOXSOMM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) UO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL

DESCARGA. RAMAL DE ESG.SANIT . PRUMADAESG. SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

_ CORIIS FIXAÇÕES. P/PRÉDiOS AF 10/2015
(COMPOSIÇÃO RiPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INST 1U60 PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. FM "
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DF ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SAMTÃRIO OU VENTILAÇÃO), INCl CONEXÕES,

_ CORTES E EIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS Ar_10./2CH5
(COMPOSIÇÃO RiPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO OE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.
ON SÜ MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DL ESGOIO SANITÁRIO), NCIUSIVE CONEXÕES. CORTLS

_ E TIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS AI .IQ/2Q15
(COMPOSIÇÃO RI PRESENTATIVA) DO SERVIÇO D! INSTALAÇÃO DT TUBO Df PVC. SÉWIi; NORMAL. ESGOTO PREDIAL.
ON .in MM (INSTAIAEIO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAl DE ESGOTO SANITÃRIO), 'NCILISIVE CONEXÕES, CORTES

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. Ar_10/2015
RAIO SIFONADO CONiCO PVC DN lOOMM C/GRELHA ̂ VC CROMADO

39 PAVIMENTO

CAIXASIfONADA DE PVC DN ISüXISüXSOMM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST RAMAL

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANlF , PRUMADA tSG SANIT .VENTILAÇÃO OU SUB COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E

CORILS, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS AF_1D/201S
(COMPOSIÇÃO R-PRESENTAIIVA) DO SERVIÇO 01 INSI IIIEIO PVC. SIKH N. ESGOTO PRIÜIAL, DN 75 MM (INST. EM
RAMAl OE OESCARGA. HAMAlOÍ ISG. SAMlARlO, PRUMADA DT ESG SAMTARlO OU V(NTILAÇÃO), INCl CONEXÔfS,

CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AP .10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ÜU RAMAL DE ESGü'0 SANIIÀRIÜ), INCLUSIVE CONtXÜES, CORTES
EIIXAÇÒESPAHA.PRÉDIDS Al 10/7015
(COMPOSIÇÃO R'PRESENTAriVA) DO SERVIÇO DE INSTA.ACÃO DE TUBO DE PVC. SERIt NORMAL rSGOlC PREDIAI,

ON 40 MM (INSTAIADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAl Df ESGOTO SANITÁRIO), NCLUSIVE CONEXÕES, CORTES

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AP U)/2015
runo 01 PVC piiohçado s-i' iuntaelAsiicaon iqo inci lonfxôi s

TUBO Df PVC REFORÇADO "SR' IUN'A ElASTlÇA DN SO INCL CONEXÕES

TUBO Df PVC PprORCADO SR IUNTA ELASTICA DN 4ü INLU CONEXÔFS

RALO Sll ONADO CONICO PVC DN lOüMM C/GBELHA PVC CROMADO

4« PAVIMENTO

r AIXASIPONADADF PVC DN ISOXISOXSOMM COM GRFIIIA DF ACO iNOX COM FECHO ROTATIVO

(l OMPQSICAO RI!'»(SENTAIIVAI 1X2 SERVIÇO Dl INST lUHÜ PVC, 5FRII N, ISGOTO PHIDIAl. 100 MM (INSF RAMAL

nrsCARGA. RAMAl DF ESG. SANIT, PRUMADA FSG SANIT.. VENTILAÇÃO OU StJfi-f.Oi ETOR AERrO), INCL. CONEXÕES E

_ fuHTES, riX.AÇÒES. P/ PRÉDIOS Ar_lO/2i)15
(COMPOSIÇÃO RtPHÉSENIAIlVA) DO SERVIÇO UE INST IU80 PVC SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST EM ~
RAMAL Ui DESCARGA. RAMA. UE ESG. SANHARIO, PRUMADA Ut ESG. SAMIÁRIO OU VLNMLACÃOl. INCL. CONEXÕES,

_ COKriSEÍIXAÇOLS.P/PREQlOS AF 10/20IS
(COMPOSIÇÃO RiRHESLNIAIlVA) DO SERVIÇO Df INSIAIAÇAO Dl TUBO DF PVC, SFKIt NORMAL, tSGOTO PREDIAI , ~
DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA UU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO) 'NCLUSIVE CONEXÕES, CORTfS

_ E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS AF 10/2015
(COMPOSIÇÃO RIPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSIAJVÇAU DE TUBO DE PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREOiAL, ~
DN 40 MM (INSTAIADO FM RAMAL DF. DESCARGA OU RAMAl DE I.SGOIO SANlIÁRlOJ, INClüSiVf CONEXÕES, CORTES

_ F FtXAÇárS. PAPA PRIDIOS Al- 10/2015
RALO SITONADO CUMCO PVC DN lOOMM C/GRELHA PVC CROMADO

ESTAÇÃO 0€ TRATAMENTO DE EFLUENTES

IQUNICIMLNTO L INSIALACAü DL ÉSIAÇÃO DL IRAIAMENIO LSGOIO BOMBAS SUBMERSIVElS PARA EÍLUENTL ~
_ HHU '0 (INCIUSO ROMBA RI SI PVA)
FOWNI CIMENTO I IVSIAUACAO Of rSTAÇÃO Dl IHAIAMFNTC ESGOTO C^AHA Dí Ri ATOR ANAEROBIO OE PLUXO ~

_ ASCENDENTE-LIASE»
IQRNLCIMENTO L INSTALAÇAO DL ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO CÂMARA OE RLAIOB AÉRQBIO RA

FOHNICIMENTO I INSTALAÇÃO DL ESTAÇÃO Dl IHATAMENtÇI ESGOTO OEC.ANTADOR SECUNDÁRIO DIC

(OKNtCiMENTO I INSTALAÇAO DE ESTAÇÃO Dl IRATAMENIO ESGOTO SOPRADOS Df AK l SISTEMA Dl DIFUSÃO DE ~
_ MICROHOLHAS
PORNrciMFNTp F INSTALAÇÃO DF ESTAÇÃO DF TRATAMENTO FSGüTO - AUTOMAÇÃO DF RFTORNO DF :0D0 VIAAIR ~

_ LlfINü
lÕRNtCIMENTO E INSTALAÇÃO Dt ÉSIAÇÃO Dt TRATAMENTO ESGOTO PAiNELOE COMANDO DOTADO DE SISTEMA ~

_ Dl Al;W/t, CONIQRMF NP 10, COM CLP E IHM
_ t«Ot DE CAPTAÇÃO DE Ã«>ASPéUVMU5 ""

Boc.i lie Iodo clupl.i li[>o PMSP loni tampa de çurcreto

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES "
_ IMLHNAS 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020 |
CAIXA ENTERRADA IHDRAULICA KHANOUIAH, EM AlVENARfA COM BLOCOS Df CONCRETO, RIMFNSõtS INTERNAS

_ 0.8X0,8X0.6 M PARA REDE Dl DRENAGEM AF 12/2020
EXECUÇÃO DE SARIETÃO OE CONCRETO USINADO, MOIDADA IN LOCO FM TRECHO ITTO IDO CM ETASf X 20 CM ""
ALT_URA_ AF 06/2016

R$ 161-408,24

RS S.474,37

M 22,85 RS 80,72 RS 1.844,4S

UN 4,00 ftS 83,65 RS 334.60

«$ »«J5J47

CJ 1,00 RS 26.507,03 RS 26.507,03

UN 1,00 RS 63.203,11 RS 63.203,n

UN

1,00

1,00

RS 70.7SO.19

RS 67 057.99

RS 70.750,19

RS 67 057,99

CJ 1.00 RS 23 315,92 RS 23.315,92

CJ 1.00 RS 34 515,91 RS 34 515,91

CJ 1,00 RS 51 502,02 RS S1.S02,02

UN 1,00 RS 6.003,90

llSBI7^S,7a

RS 6.003,90

UN 1,00 RS 2.762,86 RS 2 762,86

UN 15,00 RS 741,23 RS 11.118,45

M 22 52 RS 174,7! RS 3.934,47

0,09% 0,00%

0,02% 0,00%

16^996 0^

1,29% 0,05%

3,09% 0,11%

3,46% 0,12%

3,28%. 0,12%

1,14% 0,04%

1,69% 0,06%

2,52% U.ü9%

OfiSK

0,29% 0,01%

0,1 3% 0,00%

0,54% 0,02%

0,19% 0,01%

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 *
(CPD- PM.Ã) MOD_280 Pape! Oficio Timbrado Prefeitura Mumcipai de Arujá - 09 02 0218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ALVENARIA tOM IIIOIOS

NCLUINDO lAMRAO DLtLRRO

Tubo PvC rigico, iipo Co dor fbgüio. jjna c j.ti.j. fJV .''SürTui. nh,„,i.,

Tubo RVC rígido, tipo Co elor Eigoto. |unia eia^ri!.!, D\- iOO r-mi, indus: ■, i' c nnr r.» '.
TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, ÜN ISO MM, lORNECIDO t INSTALADO LM (ONDUIOKb:. VtIMlt AC, Dt AGUAS
PLUVIAIS AP_12/2Ü1J
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM, lORNfcCIDO t INSTALADO EM f ONDUIORES VtRIlfAIS DE ÁGUAS

_ PLUVIAIS AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R AÜUA PLUVIAL, DN 50 MM, ÍORNEClDO E íNSIAtAOO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
AP. i;/?oia
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO EM ALVENARIA COM IIIOICS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROlUNDIDADL Aíl l.iO M. INCLUINDO lAMPAO DL tLRRC

_ EUNOIDO. DIÂMETRO DE 60 CM AP 04/2018
RUIO EXTERNO./INTERNO EM CHAPA ÜE AÇO GALVAM2AU0 NÚMERO 26, CORIL DL 3B CM, INCLUSO IÇAMENTO

_ AP 07/2019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DF HIDRÁULICA - 'ittrç iimétrico VPi: Irousul

fORNECIMENIO E INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICA- Cor|iinlo flutuaite de sucvHO 2 IrcLSúi
fORNECiMLNTO E INSTALAÇÃO DL HIDRÁULICA 'reio d .igLA 200mm Ireuso)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICA ■ Silào Iddr.ao 2l)0mni |ii;j',o)
fORNECiMLNTO E INSTALAÇÃO DL HIDRAUUCA Rcalimmiador 2 Irousa)

~ KDf 08 A6UA PM* '
_ TÉRREO '

REGISTRO OE ESEERA, PVC, SOIDAVEI, COM VOLANTf, ON 2 5 MM - FORNfCIMfNTO f INSTALAÇÃO AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOIDALÍI, COM VOIANTF, DN -10 MM FORNECIMrNTO E INSTALAÇÃO AF OS/ÍO.M

_ REGISTRO OE ESFERA. PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN SU MM, COM CORPO DIVIDIDO

VALVULAÜE RETENÇÃO HORMÜMALOESRONZE.ROSCAVEL, 1 1/4" - tOPNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI _08/2n21

VAIVUI2LDE RETENÇÃO VEfi^lCAl, OE BRONZE, ROSCAVEI. 1 ' FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO, A-_08/2D2 1
CONJ MO TOR-aOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 J» 20 MCA)
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIPASICQ DE A A 5 HP
Conjunto motor bomba submiv.ivel vertical para aguas residuais, ü í ,j 20 mVh, Hmaii ■ 13 a ' mta. potência
de 1 cv
QUADRO COMANDO PARACONIUNTÜ MOTOR BOMBA TRIFASICO DE i/4 A 1 HP
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OE TUBOS OE PVC SOLDASrEL ÁGUA IRIA, DN 25 MM
(INSTALADO (M RAMAL SUfl RAMAL, RAMAL DF DISTRIBUIÇÃO OU aftuMAUAl. INCLUSIVE CONTXÕTS, CORTES f

_ FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, Ar_T0/20T5
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO Dt INSTALAÇÃO DE TUBOS DL PVC, SOLDAXÍU ACUA [RIA, DN 40 MM

_ (INSTAIADO EM PRüMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTFS F FIXAÇÕES, PARAPRFDIOS AF 1Ü/2Ü15
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DL INSTALAÇÃO DE TUBOS DL PVC, SOLDAVEL ACUA f RIA, DN 50 MM '

_ (INSTAIADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/201S
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVÍL, 3/4", COM ACABAMENTO i CANOPU CROMADOS

_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, lATÃO, ROSCÃVEl, 3/4 ' COM ACABAfUENTO E CANOPLA CROMADOS lOHNtCiMtNTO

_ EINSTAUÇÃO, AF_08/2021
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSIALAÇÁO Dt TUBOS Dt PVf, SQLDAVtL, AGUA f RIA, DN 40 MM

_ (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES í FIXAÇÕES, PÁRA PRÉDIOS, AF 10/2015
Tubo de PVC rig do 5o:dávp| na'rom, ON- 73 mm, (2 1/2 ), inclusive cone«ó(".

Tubo de PVC ng do io davel ma-rom 0N= 85 mm ,1 ), inclusive cnne.<">. s

1» PAVIMENTO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SLRVIÇO Dt INSIALAÇÁO Dt TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUMRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAIVIAl, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCIUSIVE CONfXÒrS, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUROS DF PVC. SOI OAVEl, AGUA FRIA. DN 50 MM

_ (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. COR TES E TIXÃÇÕE5, PARA PRÉDIOS Af 10/201 S
REGISTRO OE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEt. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT 08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁLtL 3/4 ', COM ACABAMENTO L CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO

_ { INSTAUÇÃO, Af_08/2021
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 40 MM

_ (INSTALADO EM PRUMADA). INCIUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARAPRFDIOS, aF_lÜ/2e)15
Tubo de PVC rig.do soidável marrom, DN= 35 mm. (3 ), inclusive conexões

PAVIMENTO '
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA. ON 2S MM
(INSTAIADO EM RAMAL. SUBRAMAt, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES F

_ FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DEINSTAIAÇAO DFTJBüS DE PVC, Sül DÁVFL, AGUA FRIA, DN 50 MM '
[INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTEStIIXAÇÕES PARAPRtDIOS AT 10/2015
REGISTRO DE PRESSÃO BRUIO, LATÃO, ROSCAVLL, 3/4". COM ACABAMENTO L CANOPLA CROMADOS

_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVÍL 3/4 COM ACABAMENTO t CANOPLA CROMADOS lORNEClMENTC

_ E INSTALAÇÃO, AF 08/2021
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO Dt INSTALAÇÃO Dt TUBOS Dt PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM *

_ (INSTALADO EM PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES f FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/20T5
Tubo de PVC rígido soidável maTom, DN? 85 mm, (3 I, inclusive conevòcs

39 PAVIMENTO
(COMPOSIÇÃO RtPRESENTAnvAI DO SERVIÇO Dt INSTALAÇÁO Dt TUBOS Dl PVt SOLDÁVEL, AGUA I RIA. ÜN 2b MM
(INSTALADO CM RAMAL, SUB RAMAI. RAMAL DC DISTRIBUIÇÃO OU ^RUMADA), INCLUSIVE CONFXÔrS, CORTES E

_ FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AT 10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENfATIVA) 00 SLRVIÇO DE INSIALAÇÁO DE TUBOS DE PVC, SOLDAS-EL, AGUA TRIA, ÜN 50 MM

_ (INSTAIADO FM PRUMADA), INCILIS!VF CONEXÕES, CORTFS F FIXAÇÕES, PARAPRFDIOS, Af 1Ü/2QI5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVLL, 3/4", COM ACABAMINIO L CANOPLA CROMADOS -

_ FORNECIMENTO E INSTAIAÇÁO AF 08/2021
REGISTRO DL GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4 ', COM ACABAMENTO L CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO

_ EINSTAIAÇÃO AF_0e/?021
ICOMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO Dt INSIALAÇÁO Ot TUBOS Dt PVC, SOLDAVEL, AGUA IRIA, ON 40 MM

_ (INSTAtADÜ EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CQRTÍS f FIXAÇÕES, PARA PRfDiOS AF_10/2015
Tubo de PVC iíg:do so dávcl marrom, ON? RS mm, (3 ), induLive coneimcs

48 PAVIMENTO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SFRVICO 0£ INSTALAÇÃO Dt TUBOS Dt PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM "
(INSTALADO IM RAMAL SUB HAMAl. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU =RUMADAI, INClUSlVE CONIXÕFS, CORTES t

_ FIXAÇÔFS, PARA PRÉDIOS, Af T0/201S
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO Dt INSTALAÇÃO Dt TUBOS Dt PVC, SOLDÁVEL. AGUA FRIA, DN 50 MM

_ (INSTAIADO FM PRUMADA), INCIUSIVE CONEXÓFS, CORTFS F FIXAÇÕES, PARAPRFDIOS Af .10/21)15
REGISTRO OE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVLL, 3/4". COM ACABAMENTO L CANOPtA CROMADOS

_ FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO, Af 08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO t CANOPLA CROMADOS lORNLCIMLNTO

_ E INSTALAÇÃO Af.08/2021
(COMPOSIÇÃO REPRESEN"ATIVAI 00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC , SOLDÁVEL, AGUA FRIA. DN 40 MM "
(INSTALADO EM PRUMADA), INCIUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARAPRfOIOS, AF_10/2015

_ Tubo de PVC rígido soldavcT ma-rpm, DN?8S mm, i3 ), inclusive lOnexões
PAVIMENTO TÉCNICO

REGISTRO Dt ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM FDRNLCIMtNFQ L INSTALAÇÃO, Al_08/2021

REGISTRO Ot ESFERA. PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, ON 40MM FORNÍCIMLNIÇi E INSTALAÇÃO, AF Ofl/2021

REGISTRO OL ESFERA, PVC, COTxt VOLAMí, '/S, SOLDAVEL ÜN SO MM, COM CORPO Dl\4DlD0

_ Vaivula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3"
CHAVF DF BOIA AUTOMÁTICA SUPFRIOR/INFffilOR 15A/250V - FORNECIMENTO i INSTA.AÇÃO, Af 12/2020
(COMPOSIÇÃO HLPRESEN'A1IVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DL PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, ON 40 MM ~

_ (INSTALADO EM PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTLS E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_I0/20LS
(COMPOSIÇÃO REPRESEN"ATiVA| DO SERVIÇO OE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 25 MM ~
(INSTALADO LM RAMAL SUB RAMAL RAMAL DE ÜISIKIBJlÇÀO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONLXOtS. CORTES t

_ flXAÇÕFS, RASA PRÉDIOS, AFJQ/201S
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Ot TUBOS DL PVC, SOLDÁVEL AGUA I RI A DN 50 MM ~

_ (INSTAIADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTFS f FIXAÇÕES, PARA PRrPlOS. AF 10/2015
Tubu de PVC rígido suidavet marrom, DN?8S mm, (3 ), inclusive conexões

euemdcAouaqexmte ^ ^ ~ ^ ^ 7" ~

3S,S7 RS 264,43

55,22 RS 171,22

M 1 051,10 RS 85,31 RS 89 669,34

UN 3.00 RS 25 814,42 RS 77 443,26

UN 2,00 RS 958,15 RS 1,916,30

UN 6.00 RS 1,341.85 RSSOSl.lO

UN 4,00 RS 1,551,56 RS 6,614,24

UN 2,00 RS 1,150,32 KS 2,300,64

(iS411i333,S4

FtS 170,888,18

UN 10,00 RS 46,40 RS 464,00

UN 28,00 RS 94,50 RS 2 646.00

UN 1,00 KS86,58 RS 86,58

UN 8,00 RS 23,1,23 RS 1,865,84

UN 2,00 RS 85,37 RS 170,74

UI-í 10,00 RS 4,728,90 RS 4 7 289,00

UN 5.00 RS 1,684,70 RS 8 423,50

UN 2,0iT RS 3,615,44 liS 2 2/0,88

UN 1,00 RS 1.597,47 RS 1,597,47

M 186 16 RS 59,26 RS 11 124.92

M 248,90 RS 61,05

UN 5.00 RS 90,34

UN 25,00 RS 94,93

M  , 10,00 RS 48,14

M  1 20,00 RS 161,56

RS 6,425,24

«1$ SCF8-5Ã2^7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ^
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
1.18.5.1. iTtRftEO

TUBO, CPVC, 50LDAVEL. ÜN IMSTALAOO EM fiAMA;. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - rORNEClIVENTO E RS 306
1 18 S I 1 INSrALAÇÁO. AF 12, 2014

TUBO CRVC sOLDAVLL D\ SJIVM, INSIALAJO EM PRUMADA Dt AGUA FORNECIMENTO E 1^5IALAÇÃ0. Af_12/2014 M 125,49 RS 102,0
I 1S.5 1 2

CONECTOR, CPVC, SOlDÁVEl, nN22MM X VA , INSTALADO EM RAMAl OU SUB RAMAL OE AGUA FORNECIMENTO E RS 32 6
1 18 5 13 INSTALACÁO. AP 12/2014 !

JOELHO 9Ü GRAUS. CPVC, 5ÜLDAVEL ON 22MM, INSTALADO EM RAMAIQU SUB-RAMALOE AÜUA • FORNECIMENTO E RS168
1 18.S.I 4 INSrALAÇÁO.AF 12/2014

JOILHO 90 GRAUS, CPVC. SOLDÁVEL. ON54MM. INSTAIAUO LM PRUMADA DF AGUA-FORNECIMl NTO E INSTAIAÇAO j
l.LB S 1 5. AF 12/2014

JOELHO DE TRANSIÇAO, 90 GRAUS. CPVC, SOLDAVEl, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAl DE gg g
1 18 5 1 u AGUA- FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. AF 12/2014 ^

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 25MM, INSTAl/VC^O EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA RS 8 82
1 1S S I 7 LORNECIMENTO E INSIALAÇAO Af 22/2014

TE CPVC SOLDÁLIL ON 54 MM, INSTALADO LM PRUMADA DL AGUA-fORNtClMENTO £ INSTALAÇÃO AF_12/2014 UN 14,00 RS97,2
i IR 5.1 B •

Tf MISTURAOOR, CPVC, SOLDAVEL. DN22MM, INSTALADO FM RAMAL OU SUD RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO r HS 24 1
1 IS 5 I 9 INSTALAÇÃO. AF_12/2014 —

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS RS 90 3
I.IS S 1 10 FQRNLCIMLNTO L INSIALAÇAO. Af_08/2Q21

REGISIRO DL GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCAVTl. 3/4". COM ACABAMENTO f CANOPLA CROMADOS FORNECIMI MO g
1.18.S.111. E INSIAIAÇÁO.AF 08/2021 !

TUHO CPVC SOLDAVLL DN 73MM INSTALA30 EM PRUMADA DE AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 M 10,00 RS 156,;
1 18S 1 L2 •

TÉ CPVf 5ÜL0ÃVE. DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGLA-FORNEC'MENTO EINSTALAÇÃO AE 12/2(114 UN 4,0ü RS212.'
1.18 5 1 13 ' •

1.18.5.2 . 18 PAVIMENTO
lUFiO. CPVC, SOLDAvEL. DN 22MM, INSIAIADO EM RAMAl DL DISlRIBUiÇÃO DE ÁGUA FORNECIMíNtO f j RS 30 6

I 18 5 2 1 INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 ! 1
TUBO CPVC SOLDAVEL DN S4MM. INSTALAXl EM PRUMADADF AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 M 60.85 PS 102.1

118.s 2 ;
CONÍCIOR. CPVC, SüiDÀVtl. QN22MM X 3/4 , INSIAIADO EM RAMAl OU SU8 RAMAL DE AGUA lORNlCIMINIÜE ^ RS 32 €

1.18.S2 3 INSTALAÇÃO. AF..12/2014 ! 1
lUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOlDÁVEl, DN 22MM X 2SMM, INSTAADO EM RAMAL Dl DISTRIBUIÇÃO Dl AGUA ^ g g

1.18 5 2 4 FORNECIMENTO E INSTALACÁO. AF_i;/2014 '
JOELHO 90 GRAUS. CPVC. SOLDAVEL ON S4MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTAl.\ÇÃü. ^ ,

1.18.S.2 S Al_12/2014 ] 1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMINIO gg g^ ̂

I IR 5 2 6 E INSIAIAÇÃO. AF 08/2021 !

ruflU CPVC SOLDAVEl 12N/'3MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-FORNECIMENTO E INSIALAÇÃO. Af_12/2014 M 10,00 RS 1S6,
1 18 5 .•■' • ;

Tf C3VC,SOLDÁVf^DN73MM,INSTALADOFMPRUMADADf ÃGUA-fORNECiMENTOFINSTALAÇÃO.Ar 12/2014 UN 4,00 RS212,
1 18 s 2 8
1.18.5.3 . 2» PAVIMENTO

nino. CPVC, SOIDAVFL DN 22MM, iNSIAIADO em ramal Of DlSTRiauiÇÁO DE ÁGUA FORNECIMÍNTO t RS 30 f
I 18 j 1 1 INSTALAÇÃO AF !2/2(ll4 ] 1

TUHI) CPVC SOLDAVEl DN 5-1 MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO f INSTALAÇÃO AF 1 2/201-1 M 14U.30 PS 102,1  1.8 -■ 12 ;
CONlLlüR, CPVC, SOLDÁVEL DN22MM X 3/4 , INSTALADÜLM RAMALÜU SUB RAMALDC ÁGUA FORNECIMENTO t ^g^g gg 3^ ,

1 18 S L L INSIAIAÇÃO. AF 12/2014 ! 1
lOU HO 90 GRAUS CPVC, SOIOAVEl. ON S4MM. INSTAI AOO IM PRUMADA DF AGUA -FORNECIMÍNTO f INSTAI AÇÃO, ^ gg gg .

1  IS .> 1 4 AF 12, 2014 ^ ^
TE MISTURAOOP. CPVC. SULDAVEL DN22MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-fORNEC MENTO E gg RS 24 '

I  IS,". 1 S (NSIALAÇAO AF 12/2014
lUBO, cPVC, SOLDAVLL, DN 42MM, INSIALAOÜ LM PRUMADADL AGUA FORNECIMENTO E INSIAIAÇÃO. Aí 12/2014 (.1 4,67 RS 57,;

BUCHA Dí REDUÇÃO. CPVC, SOLDAVEl. DN 42MM X 22MM, INSTALADO IM RAMAL DE DiSIRIOUlÇÀO DE AGUA ^ gg gg^^ ^
1 1 .1 / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/;0U ^ 1

JOELHO 90 GRAUS. CPVC, SOLDAVEL, ON 22MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO E g gg RS 15 1
1 18 S.T 8 INSIACAÇÁO. Aí 12/2014 | 1

JOPIHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 54MM, INSIAIADO LM PRUMADA Di ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ^ gg pg ^
I 18 > .1 ■! AF.12/2014 ! 1

RIGlSTPO Dt PRISSÃO BRUTO, lATÃO, POSCAVU, 3/4", COM ACABAMENIO E CANOPIA CROMADOS ^ gg gggg
1 L833 10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08;2Ü21 i 1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 ', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 3 3 pg gg g^ ,
l,18,S ,1 1 1, E INSIAIAÇÃO, Al_08/2021 ! !.

TUBO CPVC SOLDÁVtl DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA Ot AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 M 10,00 RS i56,
1.18 S 3 12, '

1 1RS 1 13 TÉ, ÇPVC, SOLDAVLL ON/3MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECMENTO EINSTALAÇAü Af_12'2ül4 UN 4,00 RS212
1.18.5.4 . 3» PAVIMENTO

lUBO. CPVC, SOLOÁVEL. DN 22MM. INSIAIADO EM RAMAL Dt DISTRIBUIÇÃO DE AGUA lORNELIMENTO t g RS 30'
l 18 S 4 L INSIAIAÇÁO.AF 12/2014 | 1

TUBO CPVC, SOLDAVfl. ON S4MM, INSTAlAíX) EM P A 01. AGUA FOSNFCiMENrOl INSTALAÇÃO. AF ,12/2014

CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL DN22MM X .3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. Af 12/2014

"lUVA IJf TRANSIÇÁÜ, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 25MM, INSTA AOO LM RAMAL Dt DISIRISUICAO Of AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 ^

AF 12/2014
T£ WISTURAOOB. CPVC, SOLDAVEL DN22MM, INSTALA0(2 £M RAMAL OU SuB-RAMAL DE AGUA -EORNEC.MENTO E
IN51AIAÇÁ0.AF 12/2014
LUVA ÜL RtDüCÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 5QMM X 25VM, INSTALADO EM PRUMADA DL ÃGUA IORNEC'MtNrO L

_ INSIAIAÇÃO AF -.2/701-4
lOFiHO 90 GRAU.S, PPR DN 50 MM. (1/LS.Sf ^N 2S NSTALAÜO "M PRUMADA DE AGUA -FORNEÇíMENTO E

_ INST.MAÇÃO . AE 06/2015

TF, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM. :N5TALAD0 EM PRUMADA DF ÁGUA - FORNECI MFNTO F INSTALAÇÃO AEJ2/2Í)|4

n. ÇPVC SOLOAVtl, t)N 22MM INSULADO EM RAMAl OU SUB-RAMAl Dt AGUA lORNtCIMíNIO E INSTAtAÇÂO.
_ÍÍ_M1Í

1011HO DE IPANSIÇÀO 40 GRAUS, CPVC, SOIDAVH, DN 22MM X 1 '2', INSI.NADO EM RAMAl CU SUB RAMAl DE
_ AíiUA- FORNECIMENTO F INSNMAÇÃO. AF 17/2014

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, i/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
FÜllNLCIMENTO L INSIALAÇÃU. AF 08/2021
KIGISIf'0 DE GAVFIAURUIÜ. lATÀO, ROSCÁVEL 3/4 ' COM ACAB/\MI NIQ I CANQPIA CROMADOS FORNECIMENTO
I  INSIAIAÇÁO.AF 0S/20.M

lUnü CPVC, SOLDAVlí , DN / 3MM. í NST Al AOO £M PRUMADA DL AGUA fORNtCíMFNTO I. INSIAIAÇÃO. AF_ 12/2014

TE, C =VC. SOLDÁVEL. ON 71MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-EORNEt iMENTO £ INSTALAÇÃO AF_12'2()14

4? PAVIMENTO
TlIflO CPVC. SOIDAVEI. DN 22MM, INSTAIADO FM RAMAl DF DISTRIRUIÇÃO DT AGUA FORNECIMENTO E
INSTAIAÇÃO.AF 12/201-1

TURO CPVC. SOLDAVEL. DN S4VM, INSTALADO FM PRUMADA DF AGUA -FORNECIMENTO E INSTALF.ÇÃO, AF_12/2ni4

CQNiClOR CPVC SOIDÃVtL, DN22MM X J/4' . INSTAIADO EM RAMAl OU sue RAMAl nt AGUA FORNECIMENIO ECQNiClOR CPVC SOIDÃVtL, DN22MM X J/4' . INSTAIADO EM RAMA! OU SUB RAMAl nt AGUA FORNECIMENIO E
INSI ALAÇAO. Af 12/2014
lUVA Dl IHANSIÇÀO, fPVC, SOLDAVIl, DN 22MM X 2SMW. INSTAAOO IM RAMAl 01 DlSlRlBUIÇÃO Dí AGüA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ 2/21114
lOELHO 9(J GRAUS. CPVC, SOLDÁVEL, ON 22MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO
tlNSTAlAÇAO.AF 12/2014
JOEIIIO 90 GRAUS, CPVC. SOLDAVfl. DN 54MM. INSFALADO tM PRUMADA Of ÁGUA -fORNfCIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 12/2014

~ TE MISTUPAOOR. CPVC, SOlDÁVFl, ON22MM. INSTAIADO FM RAMAl OU SUB-RAMAl OE ÁGUA-FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2014

TF. CPVC, SOLDAvE- DN S4 MM. 'NSTALADO EM PRUMADA DF ÁGUA-fORNfCiMENTO E INSTALAÇÃO. AE_I2/2n!4

RIOlSIPO DE PRESSÃO BRÜIO, lAIÃO. ROSCÁVEL 3.'4", COM ACABAMENTO E CANOPU CROMADOS
FORNfCiMItMTO i INSI&IAÇÁO.AF Ü8/2021 L

RS 23344,77

M 18,83 RS 30,65 RS 577,14

M 125,49 RS 102,09 RS 12.811.27

UN 39,00 RS 32,68 RS 1 274,52

UN 13,00 RS 16,83 RS 218,79

UN 19,00 RS 76,36 RS 1.450,84

UN 12,00 RS 29,88 RS 358,56

UN 26,00 RS 8,82 RS 229,32

UN 14,00 RS 97,22 RS 1.361,08

UN 10,00 RS 24,12 RS 241,20

UN 13,00 RS 90,34 RS 1.174,42

UN 13,00 RS 94,93 RS 1.234,09

M 10,00 RS 156,39 RS l.S63,90

UN 4,00 RS 212,41 RS 849,64

RS 11365,89

M Lss RS 30,6S RS47,Sl

M 60,85 PS 102,09 RS 6.212,18

UN 3,00 RS 32,68 RS 98,04

UN 2,00 RS 8,82 RS 17,64

UN 3,00 RS 76,36 RS 229,06

UN 30,00 RS 94,93 RS 2.847,90

M 10,00 RS 156,39 RS 1.563,90

UN 4,00 RS 212,41 RS 849,64

RS 23.533,24

M 21,14 RS 30,6S RS 647,94

M 14U.30 PS 102,09 RS 14 323,23

UN 38,00 RS 32,68 RS 1.241,84

UN 2,00 RS 76,36 RSS34,S2

UN 4,00 RS 24,12 RS 96,48

(.1 4,67 RS 57,25 RS 314,06

UN 2,00 RS 43,82 RS 87,64

UN 8,00 RS 16,83 RS 134,64

UN 2,00 RS 27,48 RS 154,96

UN 5.00 RS 90,34 RS 451,70

UN 3 3,00 RS 94,93 RS 3.132,69

M 10,00 RS 156,39 RS l.S63,90

UN 4,00 RS 212,41 RS 849.64

RS 19.367,91

M 9.S& RS 30,6S RS 293.01

M 100,30 RS 102.09 RS 10 239.63

UN 17,00 RS 32,68 RS 555,56

UN 10,00 HS8.82 RS 88.20

UN 9,00 RS 26.36 RS 68/,24

UN 5,00 RS 24,12 RS 120,60

UN 20,00 RS 16,12 RS 322,40

UN 23.00 RS 3S.13 RS 878.25

ÜN 1S,00 RS 31,14 RS 467,10

UN 9,00 RS 17,7S RS 1S9.7S

UN 1,00 RS 28,30 RS 28,30

UN 4.00 RS 90,34 RS 361,36

UN 29,00 RS 94.93 RS 2.752,97

M 10,00 RS 156,39 RS 1.563,90

UN 4,00 RS 212.41 RS 849,64

'  R$7.911,92

M S,/9 RS 30,65 RS 1/7,46

M 20.52 RS 102.09 RS 2.094,89

UN 12.00 1 RS 32.68 RS 392.16

UN 8.00 RS 8,82 RS 70,S6

UN 4,00 RS 13,26 RS 53,04

UN 7.00 RS 76.36 RS 534,52

UN 4,00 RS 24,12 RS 96.48

UN 2,00 RS 97,22 RS 194,44

UN 3,00 RS 90,34 RS 271.02

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n." 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 *
(CPO - PMAj MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal cJe Arujá - 09 02 0218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
HEGiMPn DE GAVETA BPüir), LAIAO «OSC A\'E L, T/.I i íiM-V ABAAU N'n t í AN: I l'L/. ( Hi IMAI .Os EOPN-.Í I Mt MO

1 18 b S 10. EINSTAIAÇÃO AF_08/20?1

1 18 S S 11 TUBO. CPVC, SOIDAVEL, DN 7JMM. INSTALADO EM PSUMAOA Df AGUA füRNEt 1MFNTO E INSTAIAÇAO Af U/.'U14

1 18 5 S 12 73MM, INSTALADO EM PRIIMAOADF AClDA -fOftMCMlNlO E IMSTALAtÁO AE 12,'20M
1.18.5.6. PAVIMENTO TÉCNICO
i 18 5.5 1 Bomba d*; circulação para a(;ua quente

TUBO. CPVC, SOLDÁVEL DN 22MM. INSTALADO EM KAMAl OE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - fORNEClMENTO E
1 18 5 6 ? INSTALAÇÃO. Af 12/2014

1 18 5 6 3 TUBO, CPVC. SÜLDAVELDN S4MM, INSIALADO EM PHUMADADt AGUA fORNI CIMFNIO F INStALAvÇAC) AE 1,'/.'0I4
TUBO. CPVC, SOIDAVfl, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE AGUA Df EDIFICACAO QUE POSSUA

I 18 5 6 4 RESERVATÓRIO DE FIBRA/EIBROCIMtNTO-fORNtCiMEMO E INSTALACAO AF 06/2010

TE, CPVC, SOLDAVEl, DN .54 MM INSTAIADO EM RFSFRVAÇAIJ DE AGUA DF Fnifii AÇAU OUf PD.SSUA RESFRVATÜRIU

DE flBHA/FIBROCIMENTO-FORNEClMENTO E iNSTALAÇAD Al 06,2010
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOlAR BOIlfR 1 OOni COM 10 1'IACAS (ülMOHAs I .'s» 10D«6 Sf m hORNKiDÜ í

INSTAIADO USO EXClUSIVO PADRÃO CRECHE

REGISTRO DF GAVETA BRUTO, lATÃO, ROSCAVF!, 3/4 COM ACABAMFNTO f C ANOPIA CROMADOS FQRNFCIMTNTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
t*V*r6»0S £M BWX ~
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICA - ..rv.itó-io OSODmmr / u fui>u-ii.is .• .ii umómerlos

FORNEflMENTO E INSTALAÇÃO DF HIDRAUüCA ^avfltnriü 2U0CimTir ' J t.ii lu-ir.i ■, i-jf i
FORNFCIMLNIO E INSTALAÇÃO DF HIDRÁULICA ..ivrittii lo 2/OP -im c ' .1 Totnt ii.c■. iütiómeft..s

~~ XOTAI. OOITÉM

COÃíttATEAWCtMOIO
Painel repelKlor de detecção e ai arme de .ncénd.o tipo endci eçavel

Central de .1 jmmação de emei Rer>c:.i, completa. pa'a ate 6 000 W

Central de alarme microptocecLada. oara ate 125 iorra;,

F*tmtoi manual de pó qu mico seco ABC capacidade de 6 kg

tUMINÃRIA DL EMERGÊNCIA, COM .10 LÂMPADAS lED Df 2
AF 02/2020
Bloco autônomo cie iluminação de emi--Rênci3 com a.ilonon-

, SEM REATOR FQRNFCIMENTO E INSTAIAÇÂO.

mimma dt 1 hora. eQtiipado i tim 2 lamparta? de

Acionaoor manual quebra vid'o enóereçavel

Botoeiro para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60*1 7CM, COM REGISTRO G1050 ANGUIAR 4S GRAUS 2 1./2", AllAPTAUOR STORZ 2
1/2", MANGUEIRA OE INCÊNDIO 30M (7 X 15 M). RFDUÇÃO 2 1/2" X ! 1/2" F ESGUICHO FM lATÃO 1 1/2" •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

Detector opiico de fumaça com baie enaereçavel

Conjunto nvitor-bomba (ceninTuga) S c v. mult estágio, Hman- 30 a 80 mca. O- 21.6 a 12.0 m"/Ki
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFA.SICO DF 7,S HP
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"|, CONEXÃO RÜSQUEAOA, INSIAUDÜ EM

_ REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE FORNECI MÍNIO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
Abrigo para registro de recalque lipo coluna, completo irtclusive tjóulaçò.>s e vai vulas

20. jsPOA
20 0.0.1

CORDOAIHADECOBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMFNTO F INSTAIAÇÂO AF. 17/7017 M 75000 RS 88.10

20 00 2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATFRRAMF NTO, CIRCLILAR, FM POlILIlltNO. OiiMI fRO INIÍ RNC ^0,3 M Al 17.'.'a.'il UN .'9,00 RS 76,4ú

20 0.0.3 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO flIA 1/8 ' X 7/8" M 1 250,00 RS 30.22

20 0.0 4 HASTI 01 ATFRRAMENTO 5/8 PARASPDA FORNECIMENTO! INSTALACAü AF_i;.'.'017 UN 79,00 RS 110 85

20 0.0 S TERMINAL AfREO EM AÇO GAIVAMZADO COM BASE DE FIXAÇAÜ H^30fM urj 60,00 RS 43,28

20.0.0.6 ELETRODUTO PVC 40MM (1'4 1 PARASPDA FORNECHMrNTQ El NSTALAÇÃO AF 17/2017 LIN .'9,00 RS 79,74

0 .0 0 7 CAPTOR T'PO FRANXLIN PARA5PDA FORNECIMF.NTO F 1NSTAIAÇÃO Af 17/2017 UN 2,00 RS 182.98

TOTAL DO nSM IJO

GASES MtPtCWAIS
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÂO DF GASES MEDICINAIS Pamel i entrai rle .eguUgein de pressan ataim.- pata

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Dl GASES MEDICINAIS Central de ai meduinal rompnmida, ciesiocamenlo de
operação llbmVb / 19üOI/min. varão eletiva de operação 5 barg 89 rii'/li ' 14791/min. varão eletiva de
operação 8 barg 80 mVh / 1320 l/m.n, potência motora IS lip.rotação do compressor 950 rpm, reservatório

_ |capac.dage)4SDIitros. dimensões 2 20x0.801.1,58 m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS • Painel corvtral dr rpgulag.-n do pressão o alarme para ar

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE GASES MEDICINAIS Central de vácuo clinico, desloconsenio de operação
120m'.'ti / 30D0l/min, deslocamento total operação -• rese-va, polenc í rrolor.i 4»4 hp. reservainrio (rapae idade)
1000 litros, dimensões 2,50x0,83x1,45 m
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN IS MM, CLASSE A. SEM ISOLAMENTO, INSTALADO LM RAMAL DL DISTRIBUIÇÃO

_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TUBO LM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A. SEM ISOLAMENTO, NSIALADO LM PRUMADA -FORNEC: MIN TO E
INSTAIAÇÂO AF 12/201S _
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A. SEM ISOLAMENTO, iNSIALADO W PRUMADA -1 ORNEC MENIO E

_ INSTAIAÇAO AF 12/201S
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CIASSE A, SEM ISOIAMENTO, iNSTAtADU FM PRUMADA FORNFCiMFNTO F

_ INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Tubo de cobre classe A. 0N-' 42niin [I 1/2' mcUis-v.-(uneunes

TUBO FM CORRE RÍGIDO, DN S4 MM. CIASM A, SEM ISOIAMFNTO, NSTAIADO EM PRUMADA fORNfCiMENTO E ~
_ INSTALAÇÃO AF_i2/201S

Valvula Oe es'era em aço carbono fundido, passagem pii-na, ciasse ISO l.bias para vapo* e classe 600 libras
_ para agua, oieo e gás, DN= 1/2 _

Valvula Oe esfera em aço carbcjno fundido, passagem plena, classe ISO libras pata vapor e classe 600 libras
_ para água, oleo e gas, ON- 3/4

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe ISO libras para vapor r classe 600 libras
_ para ãgiia, oieo e gás. 0N-- 1

Valvula oc esfera cm aço carbono fundido, passagem plena, r lasse ISO libras para vapor e classe 600 libras
_ para agua, nino e gás. DN- 1 1/4

Valvula Oe esfera em aço carbonu 'undido passagem plena, elasst- 150 libras para vapo' e classe 600 libras

— P4ra agua, oleo e gás. DNn 1.1/4 _
FORNfCIMÍNTO E INSTAIAÇÂO DF GASfS MEDICINAIS Painel centr.il de regul.ieem dc pressão e .ilamie par.a

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE GASES MEDICINAIS - Posto deOirigéii o
fORNELiMíNTO E INSTALAÇÃO Df GASES MEDICINAIS POSto de Ar Medicin.ll
FORNEClNftNTO E INSTALAÇÃO DE CiASES MEDICINAIS Posto deVacuo
FORNFClMFNfO t INSTALAÇÃO DE GASfs MEDICINAIS PiSsto de Oxico NHi os,,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Df GASES MEDICINAIS P.liO.N de aiârn.? deO» gémo
_ FORNEClMENTO EINSTAIAÇÃO DE GASrS MEDICINAIS Painel de aiame dn Ai Mnd-r oais

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DF GASES MEDICINAIS Pcimcl de 3'ame deVatuo
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÂO DE GASES MEDICINAIS P.nnel de aiame de Otido NHroso ~
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEGASfS MEDICINAIS Cai.as metal c.is com vidro p.i-a 2 valvul.as seccionadoras

FORNEClMENTO £ INSTALAÇÃO Df GASES MEDICINAIS Caixas metálicas com vidro pa'a 3 válvulas sernonario-as

FORNEClMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS C.iixas metalicas com vidro para 4 vai vulas secr ionartoras

_ FORNECIMENTO L I.NSTALAÇAO DL GASFSMLDICINAIS Hegua para gases RlGül
_ FORNECIMENTO L INSTALAÇÃO DL GASES MEDICINAIS Pegua para gasns REGCI.'

FORNECIMENTO f. INSTALAÇÃO 01. GASES MhLTICINAIS Pegua par,i gases RfüUi

RS 22 686,99

RS 769.924,28

M 7 390,00 RS 75,40

M 533,00 HS 112.14

M 7 75 no »S 142.43

M 140.00 RS 213,95

M 20,00 PS 347,27

M 120,00 RS2/b,S4

ÜN 8.00 RS 127,11

UN 14,00 RS 178,71

UN 10,00 R5 724,25

UN 4.00 RS 296,90

UN 2.00 KW»,»

UN 1,00 RS 14.671,43

UN 100,00 RS 110,77

LJN 100.00 RS I10,77

UN 84,00 PS 110.77

8,00 RS 110.77

UN 9,00 RS 771,89

UN 9,00 RS 771,89

UN 7,00 RS 771.89

UN 3,00 RS 771.89

UN T 00 RS 1 393.35

UN RS 1 449,69

UN 3,00 RS l.S37,01

UN 10,00 RS 2.066,46

liri 10,00 RS 2.4 51,94

UN 5.00 RS 1 3.37.18

RS 422.488,64

RS 7.695,91)

RS 10 5 72,72

*SMM«.23

RS 37 77S.00

RS 3 2I-;,07
RS ,'.596,81)

RS 312,46

RS 365,96

R$ U4.556X>5

RS 180.206.00

«S S9 770,6?

HS 39 168,25

Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n," 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634
;CPO - PMA) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujâ - 09.02.0218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ U
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

|fO«N[CIMLNIQ t IN^IALAÇÃO 2Í GIP C'alr,>l p.ir.i GLP 2 X P4S
TUBO DF C06K( P/ÜAS CLASSt A S/COSI DN"! CX) SOLDA fOliCOPCR

WSTAlOÇQgS eiÉTRlCAS

tQU»>AM»<TOS OA CABINE PCTaAiaA
fORNfClMENTO E INStAlAÇÁO DE EQUtPAMlNtOS 1'AHACABINE PRlMÁfllACOM 1 TRANSEORMADOR Di 1 000<VA
n.SKV. 2;0V A SECO. l ERANSFORMADOR UÍ l OOOKVA U.BKV. JSOV a seco, INFRAESIHUTURA, ART EIETRICA r

SISTEMA 01 ATERRAMENIO Rdgamento de SO " ■ cferfiite d laturami.-ito - mc^ridiitt ,i .ipfçsertc'ção dd nota fiiCdl

_ doi» __
FORNECIMENTO ! INSTALAÇÃO DE EQUIPAMi MOS E'ARACABINf PRIMÁRIA COM I TRANSFORMADOR DE ! OOOKVA
13,8KV, 2;0V A SECO, I TRANSFORMADOR DF 1 OOOKVA 13,8<V, 380V A SECO, INFRAFSTflUTURA, «TT ELETRICA E

SISTEMA DE ATERRAMENTO Pagamento de .iS"í relerenie a msiataçlo - o pagamento spfá efeituado anos

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARACABINE PRIMÂRIACOM 1 TRANSFORMADOR DE I.OOOKVA
n.SKV, 320V A SECO, 1 TRANSFORMADOR DE 1 ÜOOKVA H.BKV, 380V A SECO, INFRAESTRUTURA, ART ELETRICAE

SISTEMA DE ATERRAMENTO - Pagamento de 13% -(•(ensine a luncionamento - o pagamento será efeituado apoi

fisi a i/.)L.)0 in loco atestando qje todos ooLipamertO'. estáo 'uncionando (oriei.imenii' i? ,is devidas

QtijuMtwgauus
FORNECIMENTO E tNSTALAÇÁO DE QUADRO ELETRICO iQOC-NB),CAlXA SOBREPOR CSE {A X L K P| S/PL 18ÜI) 760

2(IU CHU. RAL 7(H2, BARREIRA PROT POLIC. 7SP • ESP PEIXE P/ L-76(!MM, PORTA DOCUMENTOS AS, ETIQUETA ABS

70X30 ETIQUETA ASS 40X15, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO DPS

EMBRASTbL CLASSE II aSXA/275V 8/20 UP-0,SKV S./ C.AUX, DISJ.WEG CX.MOLD.DWB800S 65XA/22avCA

50KA/380VCA 42KA/440V 3S0-5O0A DISJUNTOR WbU ÜWP FIXO 25KA/22ÜV 15KA/400V 3P 25A DISJUNTOR

WEGO\A'P FIXO 35KA/22GV 20KA/400V 3P 25üA, DISJUNTOR WbG DWP EIXO 2SKA/220V 15KA/400V3P 32AÜU

SIMILARES.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO klbIRttO (QDG GERI. ACESSÓRIO PAINEL OLHAL, PAINEL AUTO

SUPORTANFE 2000 800 6SÜ CH14/16 RALL 7032. ACESSÓRIO PAINEL LAEERAL (A X P| 2000 650 CHÍ6 RALL 7032.

ACESSÓRIO PAINCl COMPACT MT PW PA CPI 00i2, ETIQUETA ABS 70X30, tUQUÜA ABS 40XiS, ETIQUETA

ADVERTÊNCIA N8H EM VINIL OU BOPP 80X200 MM IVERVIELHÜ - PANIONE. 48S C / CIN2A - PANTONE., PORIA

OÜCLMENFOS AS, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO VALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, DPSEMBHASTEC

CLASSE II 4SKA/2/SV - 8/20 UP-0,9KV S/ C AUX . DISJ.WLG CX MOLD.DWBSOOS 5SKA/220VCA S0KA/38OVCA

42XA/440V E/AJ 3P S60 800A, OISJUNFOfi WLG ÜWP f IXÜ 2SKA/220V - 1SKA/40UV .3P 40A, DlSJUNFOR WEG DWP

FIXO 2SKA/220V 1SKA/400V 3P SOA, DISJUNIOR WLG ÜWP FIXO 2SKA/220V 15KA/400V 3P 32A, DISJUNTOR

WEG ÜWP FIXO 25KA/220V 15KA/400V 3P 63A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 7SKA/220V 1SKA/400V 3P ?SA,

PAPEIÃOONDUIAOO 1.60M, OU SIMILARES.
FORNECIMENTO t INSIAIAÇÁO Üf QUADRO LIIIRICO IQOC-NOHM), ACESSÓRIO PAlNEt OLHAL, PAlNEt AUTO
SUPORIANTt 2000 800 6S0 CH14/16 RALL 7032, ACESSORlO PAINEL LATERAL (A X P; 2000 6S0 CH16 RALL '032,

ACESSÓRIO PAINEl COMPAC KIT PW PA CPI ÜU14 ETIQUETA ABS 70X30, l TIQUI 'A ADVERTÊNCIA NBR EM VIMl

OU BOPP 80X200 MM (VERMflHO = PANIÜNF 48S C / CIN2A^ PANTQNE , PORTA DOCUMENTOS AS, ETIQUETA ABS

40XJS DPS EMBEUSTEC CLASSE II 4bKA/2/SV 8/20 UP-0,9KV S/ C.AUX., DISJ.WEG CX MÜID EXEC EIXA DWA

65KA/220V SOKA/380 440V LSl C/AJ 3° IQOOA (400 lOOOA), DtSJWEG CX.MOID OWB800S 6SKA/220VCA

S0KA'380VCA 42KA/440V 440 630A, DISJUMÜR WLG DWP FIXO 2SKA/220V ;SKA/400V 3P 63A. PAPELÃO

_ ONDULADO l.bOM.OUSIMiLARES.

FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO DE QUADRO FIETRICO (QDG AC|. PAINEL AUTO SUPORTANTE J800 800 8S0 CHlâ/!b

RALL 70.32. ACESSÓRIO PAINEL LATERAl (A X P] 1800 8S0 CH16 RALl 7032, ACESSÓRIO PAINEL OLHAL, PORTA

DOCUMENTOS AS, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA ABS 40X15, DPS FM9RASTEC CIASSE II tSKA/BSSV - 8/?0

UP-0,9KV y C AUX,, DISJ.WEG CX.MOID DWAlfiOOS SOKA/220VCA Í0KA/380VCA ISI C,/AI 3P 300-1250A. MINI-

DISJ WEG DIN 20KA/220V, lOKA 400V 1F.C609'17 2 IIUSODVCA MDWH 2' 2SA CURVA C. MINI OlSI WFG DIN

20KA/220V, lOKA 4D0V IEC60947-2 UliSOOVCA MDWH 2P 40A CURVA C. FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM

MIOLO YAL- IP40, TRAVA PARA CADEADO, (JU SIMIlAPfS,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO FIETRICO (QDG-lTJ, CAIXA SOBREPOR CSE (AX LX P) S/PL 1000 600 200

CH20 RAL 7032, BARREIRA PROT. POLIC 42P • FSP PEIXE P/ L^600MM, CANALETA PLÁSTICA (CORPO E TAMPAI REC

ABERTO 50X 81) (BXA) • COR CINZA PORTA DOIUMFNTOS AS, FriOUFTA ABS 70X30, ETIQUETA 1SX45MM, PRETO.

PVC flexível adesivo - C/2400 ETIQ, CANALETA PLASTICA (CORPO E TAMPA) REC ABERTO 50X 50 (BXA) • COR

CINZA, FECHO PARIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, DPS ETvlBRASTEC f.lA.SSE II

45KA/27SV - 8/20 UP=Ü,9XV S/ C.AUX, DISJUNTOR WEG DWP EIXO 35KA/220V • 2GKA/41)OV 3P 250A, MINI-

DtSJ.WEG DIN 2<)KA/220V, lOKA 400V IEl,6U')J7-2 Ul SOOVCA MDWH 2" 40A CURVA C. MINI-DISJ.WEÜ DIN

2UKA/22()V, lüXA 4UIJV ltCeiÜ947 2 Ul SÜOVCA MDWH 2P 5ÜA CURVA (.. MINI DISJ.WEG DiN 2UKA/22UV, lOKA

_ 400V IEC60')47 2 Ul SOOVCA MDWH 2P 2SA CURSA L, Ou SIMILARES
BMIPtAWTAÇÃO '
CABO DL COBRl ILIXIVEL ISOLADO. 10 MM-, ANTI CHAMA 0,671,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS

_ F0RNLCIMLN10 L INSIALAÇÃO AE_12/201'i
CABO DL C08HL I LIXIVEL ISOLADO, In MM', AMI CHAMA 0,6/1,0 KV, PAKA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMEMO E

INSTALAÇÃO At 12/2015
CAIXA LNILRRAÜA LLLTRICA FiLTANGULAK, LM ALVLNAKIA COM BLOCOS DC CÜNÍRLÍO, FUNDO COM BRIIA,

ÜIMLNSOLS INTERNAS. 0,6X0,6X0.6 M AI_I2/2020
CAIXA FNTTKRADA flilRiCA RETANGUIAR, IM AtVF NARIA COM BLOCOS DF CONCRt FO. FUNFIO COM BRITA.

_ OIMINSÓISINFIRNAS 0,4X0,4X0,4 M AT 12/20,'O
DISJUNTOR RIPOIAR TIPO DIN, COPRfNír NOMINAI DE lt)A - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO AF 10/2020

DISJtiNTQR MONüPODVR T PQ DIN CORRENTF NOMINAL DF IbA- FORNECIMENTO F INST/XLAÇÃQ Ar_10,/2020

DISJUNTOR BIPOuAR TIPO OIN CORRENTE NOMINAL DE 2SA - EORNECIMENfTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020
PISIUNTOR TRIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_lQ'20Z0
DISJUNTOR TRlPOlAR TlPO NEMA, CORRENTE NOMINAt DE 60 ATE IGOA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

_ AF lU/ZOZO

DISPOSITIVO DE PROIEÇAOCONTRASURFOS DPS SOO VCC 4S KA CLASSE II
Di'..po-,iliuii ílHeti-iKi.il fíiiclu.ll de 2S A Ji iüü mA 4 pplús

Di-.,puMtivudlT.'r,ncial residual de 40 A « JO iiiA 4 polu-,

Oitpo-.itivodiferL-icial re>K:Ljl de63A. 3üriiA 4 polüi
ELEIROUUIO ILEXIVEICORRI-GADO REFORÇADO, PVC. UN 32 MM (1 j, PARA CIRCUI FOS. IEHMINAIS. INSTALADO EM

_ PARLUL IQRNLCIMLNIÜ E INSTALAÇÃO Al :2,21Jl'i
ELLIROUUIÜ ILLXIVEL CÜRRUGADO RETORÇAUO. I'VC. DN 2S MM i3/4' ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSULADO

_ ET/ PAREDE IQHNECIMLNTO L INSTALAÇÃO, Al _ 12/201b
LLETHOUUTO 'LLVVL.CORRUGADO. PEAD 0\ 40 MM [1 1/4 ) PARA C RCUITOS líHMINAIS. INSTAL7U20 EM PAREDE

_ FOKNLCIMLNIQ L INS1ALAÇÁO. A'_12/2Q 1S
ILITRODUIO I IIXIVEI COKRUGAüO, PIAI), DN 90 (3'). PARA RTDI TNTERRADA Dl DISIRIHUIÇAO DE ENIRGIA

_ CIIIRICA rOHNiriMI NIO n-.STALAÇÃO Al 12/20,M
tIlIROOUrO IlIXÍVIl. CORKUGADO, PT At), DN 100 t-J"), PARA RfOI INTERRADA 01 DISTRIBUIÇÃO Dê ENIHCIA

_ EITTRICA I OHNICIMI N10 t INSTALAÇÃO AT :2/J021

ASSCNTAMLNIO DL POSTE Dfc CONCRLFO COM COMI'KlMENIO NOMINAL DL 12 M CARGA NOMINAL MENOR OU

IGUAL A lüÜO UAN, ENGASTAMENIO 5IMI'LtS COM 1,8 M DL SOLO (NAO INCLUI I ORNtCIMENTÜ). Aí_ll/20iy

iPOSIl üí CQNCRLTO ARMADO DE SECAQ DUPIO T,

D PARA HUMINAÇÃO PUBMCA, 1)

HNSAODI l.'.OOM RêSlSTINClAOT 300 A 400 DAN, UPO R

NtO I INSIAIAÇÁO AF 08'2020

QUADRO PT DISTRIBUIÇÃO DF ENERGIA EM CHAPA PE AÇO GAl\ANt7ADO, TlF EMUtlTIB, COM BARRAMENTO

_ TRIFASICO, PARA tO DISJUNTORES DIN 150A- FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO, AF. 10/2020
,  "

CASO PÉ rOBRF FLEXIVFL ISOLADO, 2 5 MM', ANTI-CHAMA .1SÜ/7S0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 5
CABO PF CORRF FLFXIVFL ISOLADO. 4 MM' AMI f HAMA 4'.(l/7SÜ L, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

_ E INSTALAÇÃO AE_12/2015
CABCi DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 \ , PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO

_ E INSTALAÇÁO, AF 12/201S
CABO PE LÜBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM' ANTI-CHAMA 0.6/10 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS •

_ FORNECIMENTO L I NSTALAÇÁO. AF 12/201S
CABO DE COBRE I ^XIVEL ISOLADO, 70 MM', ANH CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE,, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO D

CABO DE COBRE i .EXIVEL ISOLADO, 95 MM', ANll CHAMA Ü.6'l,n K

_ ENtPulALlLIHlCA I ÜRNLCIMENTO L INSl ALAÇAU Al 12/2021

CABO DE COBKL I LLXIVEL ISOLADO. 120 MM', AN 1 1 LHAMA 0.6 '1,0 K

LNLPulALlETRIi.A lORMCiMLNTÜ t IN3IALACÁÜ Al 12/2021

A REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

PARA REDL LNTLRRADA DE DISTRIBUIÇÃO U

1,00 RS 250,889.39

1,00 RS 107 524,02

1,00 RS 16,370.95

l.OÒ RS 33.783,38

"Etrdereço; Rua José Basiiio Alvarenga, n,® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP; 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPO - PMA) MOD_280 Papel Oficio TimpTadct Prefeitura Municipal de Aruja - 09.02.0218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

A REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

A d"), PAPA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

CABO DE COBRE FlEXIVEl ISOlADO, ISO MA/', ANTj.rn.WA li.(, 1 O K\. EA" ■■ f-ffif ENTE RRA,'^A Of t»sTRlBuiCAO DE

_ ENERGIA ELETRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 12/2<t2i
CABO Dl COBRI FLEXÍVEL ISOlADO, 18S MM', ANII CHAMAO.fe.n.O KV. PARASIDI IMERRADADt DISIRIHUICÀO DE

_ ENERGIA FLETfilCA FORNECIMENTO í INSTALAÇÃO AF U/2í)/|
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM', ANTI-CHAMA 0,6,'1,0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELETRICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_I2/2Q21
EUüfOcalhd lisagakAr.DdOd.1 logo. ISO . 100 mm. rom .iu ssofiOT.

Tamoa deencane para eíeirocalna. galvaniíada o logo. L ISümm

flKrocâlha lisa galvanciaOa a togo. ?S0 * 100 mir, i oni .iti-.sorio5

Tampa de encaixe para eleiror ain,i. galvanizada a íogo, L- 2SC.'nim

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO OIN. CÜRHLNTE NOMINAL Dl IbA I QRNECIMI NIQ I INSTALAÇÃO. AF_IÜ//ü;ü
_ DISJUNTOR MONOPOLAR TiPQ DIN, CORRENTE NOMINAI PT IhA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020

DISJUNTOR aiPOLARTIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 2SA ■ FORNECIMENTO L INSÍALAÇÁO AF.10/2020
DISJUNTOR TRIPOtAR TIPO DIN. CORRENTE NQMINAI Oi 12A FORNICIMINTO l INSIAIAÇÁC AF 10'20.'0

DISJUNTOR TRIPOUUTTIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE SOA ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE IP'2020

Disjuntor tpipolar tipo nema, corrente nominal de bo ate ioíia - fornecimento e instalação

_ Af_10/2020
DISJUNTOR TEHMOMAGNfTlCO IHIPOIAR , CORRÍNTÍ NOMINAi Dl GOQA FORNFCIMINIO I INSIAiAÇÃO

_ AP_10/2020

dispositivo de PROTEÇÃO CONTRA SURTOS OPS SOO VCC 4S KA CiASSt II

_ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - lOnO VCC - -IS KA • CIASSE i
OivpoSiVvo diferencial residi.at de 2S A x 300 mA 4 ptrln'.

Dispositivo diferencial resioual de 40 A x 30 niA /. pnlus

Dispositivo dilerencial residual de 63 A x 30 mA 4 polos

Eir^ROOUTO flexível CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PAPA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

_ PAREDE FORNECIMEI^C l INSTALAÇÃO AF 12/2D1S
ELETROOUTO FlEXIVEL CORRUGADO. PEAD. DN SO (1 I'? '), PARA RFDF [NTIRRADA Of DlSTRIBLllÇÁO OE ENERGIA

_ ELETRICA - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF 12/202 i
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEÃO, ON 63 (2"), PARA REDE ETíTERRAOA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

_ ELETRICA FORNECIMENTO E INSIALAÇÃO. AF 12/2021
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN ?S MM (3/4 '), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

_ EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ar_12/201S
ELETRODUro FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4 '). PARACiRCUlIÜS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE

_ FORNKIMENTO E INS'AlXÀO A^- 12/2015
ELFROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3'), PARA RFDF ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

_ ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSIALAÇÃO AE :2/2D21
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 100 |4"), PARA REDE FNTiRRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

_ ELETRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2n7l
QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

_ TRIFÃSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN lOOA ■ FQRNLCIMLMO L INSTALAÇÃO Al .10/2020
_ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA- PARA ATE 70 DISJUNTORES
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDUcOI. 2PtT 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

_ AF_12/201S
Interruptor tipplar simples, 1 tecla dupla epiaca

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA ? LÂMPADAS TUBULARES DE

_ LED18/20W COMPLETA
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 • FORNECIMENTO F INSTAI AÇÃO. AF 02/2020
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de pnnto de luz, com voqui';»' f-27 para lâmpada fluriresrante

— ̂"'"PgFta
TRANSFORMADOR ISOLAOOR BiFASICO lOKVA

Eletrocaltia lisa galvanizada a fogo, 200 x lOO mm. tom acessórios

Tampa de encaixe para eletroiaina, galvanizada a togo. I - 200mm

I  PAVIMENTO " "" ""j::.; IP "
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.S MM'. ANTI-CHAMA 4S0/7S0 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS •

_ FORNECIMENTO L INSTALAÇÃO AF_12/201S
CABO Dl COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', AMI CHAMA daOZ/SO V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORN'ClVlhNTO

_ E INSTAIAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI CHAMA 4Sl)/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO

_ FINSTA1AÇÃO.AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOlADO, 10 MM', ANII CHAMA O.G/I.O KV, PARA CIRCUITOS lERMINAIS -

_ FORNFCIMFNTO E INSTALAÇÃO. Af . 12/2015
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM'. ANII CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA OISIRIBÜIÇÃO IQRNLCIMfcNrO E

_ INSTALAÇÃO AF.'.?/201S
CABO DF COBRE FlEXIVEL ISOLADO. 2S MM', AND CHAMA 0,6/1,0 KV. PAPA REDE ENTERRADA DE niSTRIBUlÇÃO DE

_ ENERGIAELETRICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 12/2U21
CABO L>E COBRE FlEXIVEL ISOlADO. ?0 MM', ANII CHAMA 0.6/1.0 KV. PAPARtDl I NTIRRADA D! DISTRIBUIÇÃO Dl

_ ENERGIAELETRICA FORNECIMENIO I INSTALAÇÃO AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 93 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA REDE ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE

_ ENERGIAELETRICA FORNECIMENTO E tNSTALAÇÃO Af 12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 120 MM' ANTI CHAMA 0,6/1.0 KV. PARAfllDI INlf RRADAOE UISIRIBUIÇÃO DE

_ ENERGIAELETRICA FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ISO MM', ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO OE

_ ENERGIA LLETRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af_12/2Q21
Eletrocaltia lisa galvanizada a togo. ISO x 100 mm, com acessórios

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l- lüOmm

Eletrocaltia lisa galvanizada a togo. 2S0 x 100 mm, com acessórios

Tampa de encaixe para eletrocaltia, galvanizada a 'ogn, L-^ 250mm

_ DISJUNIOB RI POLAR TIPO OIN CQWRENTt NQMiNAl Dl l&A FOB\FCI MINTO t INSTAIAÇÃO. AF lO/JO.rQ
DISJUNTOR MONOPOLARTiPO DIN, CORRENTE NOMINAL DF 16A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af 10'20?0

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DL 2SA lORNLCIMLNTO L INSIALAÇÃO. Ar_lO/2020

DISJUNTOR TRtPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAI IH 32A F0RNECIMÍN10 I INSTALAÇÃO AF lO/ZClJO ~
DISJUNTOR TRIPOLARDPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 10/2020

DISIUNTOR TflIPOLAR TIPO kÍÊmA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100'. FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. ~
_ AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNfTIfO TRtPOIAR . CORRfNll NOMINAI ni t.onA FORNECIMENTcn I INSTAIAÇÃO

_ AF 10/2020
DISPOSlTIVODEPROtfÇÃOCONrHASLIRTOS DPS SOOVCC 45KA CIASSIH

Dispositivo diferencial residual de 2S A x 300 mA - 4 pulos

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA a polos

Disposi tivo diferencial resirtual de63Ax30mA 4polns

ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC. D\ 3? MM (r i. PARA flRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM

_ PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013
ELEIRODUTQ flexível CORRUGADO, PFAD. ON SO (1 !/7"|. PARA RlDf ENTERRADA DF DISTRIBUIÇÃO Dl ENIRGIA

ELETRICA FORNECIMENTO L INSTALAÇÃO AP 12/2021
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD. DN 63 (2"), PARA REDE ENTFRRADA Df DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

_ ELETRICA FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AE 12/2021
ELETROOUTO FlEXÍVFI CORRLiGADO RlfORÇADO, PVC, DN .'5 MM (3/-1' 1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTAIADO

_ EM PARLDt • FORNECIMENTO l INSTALAÇÃO AF_12,2niS
ELETROOUTO'LEX VE.CORRUGADO, PEAD, DN 4(1 MM (1 1/.) I.PARAC RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ~
FORNECIMENTO E INS'ftLACÁC. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Dl. ENlRGlA EM CHAPA DE AÇO GAIVANI/ADO. Dl TMBUTlR, COM HARRAMINIO ~

__ TRIFÃSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN lOOA - FORNECIMENTO E IN.STALAÇAO AF 100020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADtJ. UE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

_ TRIFÃSICO, PARA 24 DISJUNTORES ÜIN lOOA - FOPN'XIMi NTO C INSTAI AÇAO Al 10 0020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA Df AÇO GAIVANI/ADO. Dí IMBUTIR. COM BARRAMENTO ~

_ TRIFÃSICO, PARA 3D DISJUNTORES OlN 15QA • FORNFCIMFNTO F INSTAÇACÃO AE ! IT '2020
QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA PARA AT: 70 DISJUNIURtS

TOMADA Al TA DE EMBUTIR (1 MODUlO), 2P-rT 10 A, INCUJINOÜ SUPORTl F PI Aí A FORNECIMENIO I INSIAUÇÀO ~
^ AF_12/2ni5
_ Interruptor oi polar simples, 1 tecla dupla e placa
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR IHANSPARENTE QU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBJIARES DE ~

_ LFD 18/20W - COMPLETA
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE t27 - FORNECIMENIO E INSTALAÇÃO AF.02/2020
Plafon plájtico e/ou PVC para acabarnento de ponto de luz, com soyuete I 27 para lâmpada fluorescente

vi (r i. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAIADO EM

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga. n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujà - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 -
(CPD - PMA) MOD_280 Papel Oficio TímbraOo Prefeitura Municipal de Aritjá - 09.02.0218
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1.Z3.6. 2» PAVIMeiMTO ^ ^
CABO or COBRF FlfXÍVFt ISOLADO, 2.5 MM', ANU-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS •

I 2T 60 1 FORNCCIMLNTO L INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

1.25 6.0.2 E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CH AMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

1.2 3 6.0 5 F INSTAACÃO. AF 12/2015
CABO DF COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM' ANfl CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

1.23.6.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO F

1.23.6 0,5. INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FlEXIVEL ISOLADO, 25 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

1.23.6 O 6. ENERGIA ElFTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FoEXIVEL ISOLADO, 70 MM', ANTI -CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA REDE E.NTERRADAOE DISTRIBUIÇÃO DE

1.23.6.0.7. ENERGIAEIETRICA-FORNECIMENTO EINSTALAÇ.ÃÜ. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 95 M.M', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO Df

1.23.6.0.8 ENERGIAElETRICA - FORNECIMENTO EINSIAIAÇÀQ. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 120 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA Of DISTRIBUIÇÃO DE

1.23.6,0.9 ENERGIAELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2C21
CABO DE COBRE FLEXiVElISOLAOO, 150 MM'. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

1.23.6 0 10. ENERGIA EirTRIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM'. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

-  ENERGIAELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_12/2021
1.2.3.6.0 11. Eletroralha l isa gül«anizada a fogo, 150 > 100 mm, tom jcessóno',

1 23 6 O 12 lampa de encaixe paca eletrocalRa, galvanizada a togo, L= lOOmm

1.2 3 6 O 13 EictrocalLo lisa galvanizada a fogo. 150 x 50 rrm, com aiesionos

1.2 3.6.0. M. Tampa de encaixe para elelfocaiRa. galvanizada a logo, I - 150mm

1 23.6.0 LS. DISJUNTOR BIPOUAH Tll'0 PIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE,10/2020
1 23.6.0 16 DISJUNTOR MONQPOLAR TiPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF ,10/2020

1,23.6.0 17. DISJUNTOR BI POLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAI ÜF 2SA • FORNC CIMENTO E INSTAIAÇÃO AF^lO/2020
1236018 UISJUNIOR TRl POLAR IIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE .32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1 2 3.6 0 1'). DISJUNTOR TRtPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE lOOA - EÜRNECIMEMO £ INSTALAÇÃO.

1 23 6 0.20 AF .10/2020
DISJUNTOR TLRMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORKLNTL NOMINAL DE 600A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

1 .23.6 0 21. AF_10/;02Ü

1.23 6.0 22. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - PPS - 500 VCC- 45 KA- CLASSE I I
1.2 3,6.0.23. Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA 4 polos

I 2 3.6.0 24. Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos

1.23.h.O 25. Dispositivo diferencial residual de 63 A * 30 niA - 4 polos

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUÜADO REf ORÇADO, PVC, D\ 32 MM | ]"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

1 2 3.6.0 2b. PAREDE - FORNECIMENTO FINSTALAÇÁO AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISIRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1.23.6.0 27. ELETRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1 2/2021
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PLAD, DN 63 Í2"|, PARA RtDl ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1.23.6.0 28. ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Al 12/2021
ElETRODUTO FI.EXIVEl CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TFRMI.NAIS, INSTALADO

1.23.6.0 29. EM PAREDE - FORNECIMENTO L INSIALAÇÃO. Af_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4 PARAC RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE

1.23.6.0 30. FORNECIMENTO E. ENSTALAÇÃO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

1.23 6.031 TRIFASICO, PARA 1? DISJUNTORES DIN lOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FM CHAPA DE AÇO GAIVANIZADO, DF EMBUTIR, COM BARRAMINTO

1.23.6.0 32. TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN I50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

1.23.6.0.33. TRIFASICO, PARA40 OISJUNIORLS OIMOOA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202a
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULOl, 2P4T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO.

1.23.6 0 34. AE_1?/?üT5

1.23.6.0 '35. Interruptor bipolar simples, l teda dupla e placa

LUMINÁRIA COMERCIAL DE E-MBUTIR COM DIFUSOR "RANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE

1.23.6.0.36. LED Í8/20W ■ COMPLETA

1.23 6 0 37. tÃMPADA COMPACTA DE LED lOW. BASE F2 7 - FORNF.OMFNrO F INSIAIAÇÃO. AE_02/?020
Plafon plástico e/ou PVC pata acabamento de ponto de luz. corn soquete E-27 para lampada fluorescente

M 360,00 RS 87,27 RS 31.417,20

M 4.920,00 RS 4,71 RS 23.173,20

M 500.00 RS 7,53 RS 3.765,00

M 280,00 RS 10,26 RS 2.872,80

M 440.00 RS 17,82 RS 7.840,80

M 430,00 RS 17,94 RS 7.714,20

M 290,00 RS 29,59 RS 8.581,10

M 260.00 RS 76,33 RS 19.845,80

M 66,00 RS 100,68 RS 6.644,88

M 52,00 RS 130,11 RS 5.765,72

M 20,00 RS 160,68 RS 3.213,60

M 0,00 RS 196,47 RS 0,00

M 65,00 RS 196,88 RS 12.797,20

M 65,00 RS 63,66 RS 4.137,90

M 230,00 RS 129,49 RS 29.782,70

M 230,00 RS 87,27 RS 20 072,10

UN 132,00 RS 71,19 RS 9.397,08

UN 153,00 RS 15,21 RS 2.327,13

UN 65,00 RS 74,35 RS 4.832,75

UN 22,00 RS 100,04 RS 2.200,88

UN 3,00 RS 120,43 RS 361,29

UN 34,00 RS 194,11 RS 6.599,74

UN 2,00 RS 2.651,74 RS 5.303,48

UN 22,00 RS 261,04 RS 5.742,88

UN 2,00 RS 364,41 RS 728,82

UN 5.00 RS 346,03 RS 2,076,18

UN 6,00 PS 407,92 RS 2.447,52

M 310,00 RS 20,95 RS 6.494,50

M 90,00 RS 9,78 R$ 880,20

M 25,00 «S 13,92 RS 348,00

M 875,00 RS 14,61 RS 12.783,75

M 50,00 RS 16,36 RS 818,00

UN 4,00 RS 596,38 RS 2.385,52

UN 1,00 RS 995,53 RS 995,53

UN 1,00 RS 1,436,22 RS 1.436,22

UN 1,00 RS 50,66 RS 50,66

O 71,00 RS 54.78 RS 3.889,38

UN 151.00 RS 343,80 RS 55.351,80

UN 195,00 RS 74.88 RS 4.851,60

UN 195,00 RS 12,00 85 2.340,00

M 5.200,00 RS 4,71 RS 24.492,00

M 530,00 RS 7,53 RS 3.990,90

M 860,00 RS 10,26 RS 8.823,60

M 485,00 RS 17,82 RS 8.642,70

M 610,00 RS 17,94 RS 10.943,40

,, PAPA PEDE ENTERRADA DF DISTRIBUIÇÃO OF

PARA REDE ENTERRADA DE DlSlRlBUIÇÀO DE

!. PARA RLDL LNTLRRADA DL DISTRIBUIÇÃO DL

,, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

, , PARA REDE ENTERRADA DF DISTRIBUIÇÃO OE

NTOR 81 POLAR IIPD DIN.CORRLNIE N

:ASURTOS DPS 500 VCC 45 KA CIASSE II

lASURtOS-DPS 1000 VCC - 45 KA-CLASSE I

2-7600-Fax (O 11)4655-Ú
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

PARAREDE ENTERRADA Dt DISTRIBUIÇÃO DE

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA O! ACO GAIVANI.ADO DF ÍMUUTIR, COVt BARRAVIFNTO

1.23.7.Q.33. TRIFÁSICO, PARA AO DISJUNTORES DIN lOOA • FORNECI MIM O L INSIALACAO Al _ 10/2030
1 2 3.7 O 34 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA PARA ATE /ú UibJUNIÜKLS

TOMADA ALTA DF FMBUTIP (1 MÓDUlO), 2P+T lü A, INCiUlNÍX) Sl.PORTF f PLACA - FORNECIMENTO f INSTAI ACÃCJ
1.23.7.0.35. AP_1?/701S

1.23.7.0.36. Interruptor bipolar simp,eb, 1 tecla dcpla p piai j

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU TOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES OE
1.23.7.0.37. lED 18/20W - COMPLETA

1 23.7.0 38 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N JJl/iülO
Plafon plástico e/ou PVC para acabarnento dc ponto de Icí. com soquete T 77 para Tampada fluorescente

1.23 7.0.39. compacta

1.23.7.0 40. Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios

1.23.7.0.41. Tampa de encaixe para eletrocalha, galvaniracfa a fogo, L" ISOmm

i  'T ' ■ ■ ■: '" '
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

1.23.8.0.1. FORNECIMENIO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANll CHAMA 450/750 V, PARA CIRCLI TOS TERMINAIS FORNECIMENTO

1.23.8.0.2. E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM', ANTI CHAMA 4 50/250 V, PARA CIRCUIIOS TERMINAIS FORNECIMENTO

1.23 8.Q..3. E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2015
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM', ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

1.23 8.0.4 FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DF COBRF FlEXÍVFL ISOLADO, 70 MM', ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RFDE ENTERRADA DC DISTRIBUIÇÃO DE

1.23.8.0.5. ENERGIA ELETRICA- FORNECIMENTO E INSTAIAÇÀQ AF_12/2021
CABO DE COBRE ELEXÍVEL ISOLADO, 95 MM', ANTI CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA OE DISfRIBUIÇAO DE

I 23.8 0.6 ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MMÇ ANTI-CHAIMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE

1 23.8.0.7 ENERGIA ELÉTRICA ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2Q?l
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 150 MM', ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

1 23.8.0.8. ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021
1.23 8.0.9 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo. 150 x 100 mm, com acessórios
1.23.8.0.10. Tampa de encaixe pa-a eletrocalha, galvanizada a fogo, L- lOOmm
1 23.8.0.11. Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 pnm, com acessórios
1.23.8.0.12. Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo. L^ ISOmm
1.23.8-0 13. DISJUNTOR BIPOLARTIPQ 01N, CORRENTE NOMINAL OE 16A - FORNECIMENIO E INSTALAÇÃO. AF, 10/2020

1.23.8.0.14. DISJUNTOR MONOPOLAR TiPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ■ FORNECIMENTO E IN5IALAÇÃ0. Af_10/2020

1 23.8.0.15. DISJUNTOR BI POLAR TI PC DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2SA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020
1.23.8.0.16. DISJUNTOR TRIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO F INSTAI AÇÃO. AF_10./2020

1.23 8.0.17. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA • FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO, AF_10,'2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE lOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.23.8.0.18. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL Dl 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."

1 23.8.0.19 AF_10/2020
1.23.8.0 20 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS • DPS SOO VCC 45 KA CLASSE H

1 23.8.0.21. Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 pelos

1.23.8 O 22. Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos
1.23.8.0 23. Dispositivo diferencial residual de 63 A « 3(1 iiiA- 4 polos

ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
1 23 8.0 24. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_12/2Q15

ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, ON 50 (L 1/2"1, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA "
1.23.8.0.25. ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF L2/2021

ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD. DN 53 |2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
1.23.8.0.26. ELÉTRICA-FORNECIMENTO E INS1ALAÇÃO.AF_]2/2021

ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 2.5 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.23.8.0.27. EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12,'2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE
1.23.8.0.28. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANI7AD0. DE EMBUTIR, COM 6ARRAMENT0
1.23.8.0.29. TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN lOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FM CHAPA DE AÇO GA1VAN12AD0, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.23.8.0.30. TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A • FORNECIMENTO E INSÍALAÇÃO. AF_10/202G

TOMADA ALTA OE EMBUTIR {1 MÓDULO), 2P-t-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.23.8.0.31. AF_12/2015
1.23.8.0.32. Interruptor aipolar íimoles, 1 tecla dupla e plara

LUMINÁRIACOMERCtAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENIL OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE
1 23 8.0 33 LED 18/2QW COMPLETA
1.23.8.0 34. LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENIO t INSTALAÇÃO. AF 02/2020

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente
1.23.8.0.35. compacta
1.2SÍ. PWIftttWtQTÉCNitÕ' - ^ ' ' ' ' ' ; , ■ ' ~

CABO DF COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS •
1.23.9.0 1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO DE COBRE flexível ISOLADO, 4 MM', ANII CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUTOS TERMINAIS FORNECIMENTO ~
1.23.9.0.2. E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO
1-23.9.0.3 E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO DE COBRF FLEXÍVEL (SOLADO. 10 MM'. ANTI CHAMA O.fi/1.0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS
1.23.9.0.4. FCRNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E ~
1 23.9.0.S INSTALAÇÃO. AF^12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ~
1-23.9.0.6. ENERGIA ELETRICA • FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF_I2/202l
1.23.9.0.7. DISJUNTOR BIPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE I6A - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÀQ. AF_10/2020
1.23.9.0.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TiPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 16A fORNEClMENTC E INSTALAÇÃO AF_10/2020
1.23.909 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2SA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/202D

Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético aiustaveis, Iripolar 160Ü/69O V, faixa de ajusie de 1000 ate
;  1600 A
1.23.9.0.10. DISPOSITIVO OE PROTEÇÃO CONfRA SURTOS-DPS - SOO VCC 45 KA - CLASSt II ~
1.23.9.0.11. Dispositivo diferencial residual de 25 Ax 300 mA 4 polos

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAIADO FM
1.23.9.0.12. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ~
1 23 9.0.13. EM P/tREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.23.9.0.14. TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN lOOA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020
1.23.9,0 15. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISIUNTORES

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-rT 10 A, INCLUINDO SUPORTE t PLACA - FORNECIfViENTO E INSTALAÇÃO ~
1 23.9.0.16. AF_12/2015
1.23.9.0.17. Interruptor bipolar simo'es, ) tecla dupla e placa

LUMINÁRIA COMERCIAL DF EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENIL OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES OE ~
1.23.9.0.18. LED 18/20W - COMPLETA

^  ̂ ^ TOTAl 00 niftil

1J4. REOE DE DADOS ETEUFONlft
1.24.0.0 1 TOMADA RJ 4S PARA INFORMÁTICA COM PLACA ~

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTI TUCIONAL - FORNECIMENIO E INSTALAÇÃO. ~
1 24.0.0 2 AE_11/20I9

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE .EVE, DN25 MM (1), APARENTE, IN5TALM30 EM TETO • FORNECIMENTO ~
129.003 E INSTALAÇÃO. AF_n/20I6 P
1.24.00.4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO EIETROI.ÍTICO. TIPO LEVE 1 2" ~

RacK fechado de piso padrão metál ico, 19 x

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo. 250 x 1
CABO DF COBRF FIF.XÍVEL ISOLADO, 1,5

IfORNECIMENIQ L INSTALAÇÃO. AF 12/2015

1,19x24 Us« 570 mm
50 X 100 mm, com acessórios
3, 1,5 MM', ANTI CHAMA 450/750 '

UN 1,00 RS 1.436,22

UN 1,00 RS 4.209,14

UN 205,00 RS 50,66

Cl 83,00 RS 54,78

UN 233,00 PS 343,80

UN 94,00 RS 24,gg

UN 94,00 RS 12,00

M 192.00 RS 129,49

M 192,00 RS 87,27

M .3 800,00 RS 4,71

M 412,00 RS 7,53

M 950,00 RS 10,26

M 535.00 RS 17,32

M 220,00 RS 76,33

M 60,00 RS 100.68

M 52,00 RS 130,11

M 20,00 RS 160,68

M 56,00 RS 196,88

M 56,00 RS 63,66
M 166 00 RS 129,49

M 166.00 RS 87,2 7

UN 100,00 RS 71,19

UN 110.00 RS 15,21

UN 50,00 RS 74,35
UN 12,00 PS 100,04

UN 2,00 RS 120,43

UN 12,00 RS 194,11

UN 2,00 RS 2.651,74

UN 22,00 RS 261,04

UN 2.00 RS 364,41

UN 6,00 RS 346,03

UN 6,00 RS 407,9?

M 200,00 RS 20,95

M 100,00 RS 9,78

M 25,00 RS 13,92

M 80,00 RS 14,61

M 60,00 RS 16.36

UN 4,00 RS 596.38

UN 2,00 RS 995,53

UN 155,00 RS 50,66

Cl 83,00 RS 54,78

UN 182,00 RS 343,80

UN 34,00 HS 24,88

UN 34,00 RS 12,00

RS 24.862,08

R5 16,755,84

RS245Jt9.46

RS 8,358,90

RS 4.546,74

RS 62.571,60

RS 845.92

RS 408,00

«S 122.446,79

RS 471,00

RS 596.38

RS 4.209,14

RS 759,90

RS 657,36

RS 15 471,00

11$ 3,8134)67,51

RS 28.450,67

RS 136 228,05

RS 8.601,50
RS 24.547,89

PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP; 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600
t) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218

RS2.6/S,Oü 11 (I >2%

-Fax (O 11)4656-3634 *
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ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
QUíknRO DF DISTRIBUIÇÃO PARA TElfFOMF N 5, a0>;80X12CM DN' CHAPA MFTALICA, SFM ACrSSORlOS, PADRAO

i.24 ao 9 TilfBRAS, '•ORNFÇlMtMG b INSIALAÇÁO A)-_11/2Q19
ÍLETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN S2MM (I"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

1 24 0 0 10 LAJE TOHNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
TOTALDOITEM 1,24

1,00 RS 526,80

692,00 RS 18,25 RS 12.629,00

«$ 368^34,64

flMPERMtASlU2A0ES
RESEflVATÓRIOSSUPgnQBtS ;■ .
AfiGAMASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME DE CIMENTO t AREI A MÍDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

_ COM BETONEIRA600 L. AF_08/2019
linpe^meaPiladçao em mdnta asfditica com armadura, tipo 111 B, espessura de 3 inin _
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE H0RI20NTA1 COM CONCRETO IS MPA, E^SCM. AF_06/2018

" ^GOSI StlAWfTAS . ' ; ::y ^ ^ "
ARGAMASSATRAÇO 1.3 (EM VOLUME DFCIMFNTO E AREIA MÉDIA UMIOA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

_ COM BETQNEIRA6QD L. AF_08/2O19
ImpeTtiPdbil iMi,dü f-» nidnid asfallicd lom armadura, tipo 111-8, espessura de 3 mrr,
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HQR120NTAL COM CONCRETO IS MPA. E^SCM. AF,06/2018
REMSVATÓWOINPCTIO» ' • "i " •
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

_ COM BETONEIRA 600 L. AF_Q8/2019
impermeabi liiaçào em manta asfaltica com armadura, tipo tll-S, espessura de 3 mm
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO IS MPA, E^SCM. AF_06/2018

" igL>si>. ^ ■ - ' ■ ■ '
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIOA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

_ COM BETONEIRA 60QL AF 08/2019
Impermeabilização em manta asfaltica com armadura, tipo II18, espessura de 3 mm

PROTEÇÃO MECÂNICA DL SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO JS MPA, E-5CM. AP_06/2018
t» PAVih^TQ ■ • . ^
Impermeabilização em mania asfaltica com armadura, tipo li l 6, espessura dei mir

PROTEÇÃO tvIECÁNICADE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, b^SCM. AF_06/2Ü18
23 PAVaiENtQ '
Impeimeahilizaçáo em mania asfaltica com armadura, tipo IN-8. espessura de 3 mrr

_ 3*pavwiento ■ ■ ■ • ■ ^ ^
Impermeabilização em manta asfaltica com armadura, tipo i li-B, espessura de 3 mrn

4» PAVIMENTO ■ , • ■ ; • . ' _
Impermeabi lização em manca asfaltica com armadura, tipo lli B, espessura de 3 mm

~LAgT6CWtCADtSa3BHnV>: ' ;
ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME DÉ CIMENTO É ARE A MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO
COM ÜETONEIRA 600 L AF_08^2019
Imperrneabi lizaç.iu irm munt.i aslalticri com ar rrudura, tipo lll-B, espessura de 3 mm

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIPONTAI COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM AF 06/2018
lAtf DESCOBERTA 00 PAVWEWTO TÉCNICO ,
ARGAMA.SSA IHAÇO 1 3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREiA MÉDIA UMIOA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

_ CüM BETONEIRA ODli L AF.08/2019
Impr-meabil izaçao er-i manta asfaltica com armadura, tipo II I B, espessura de 3 mm

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFlCl E HÜRMONTAL CÜM CONCRETO 15 MPA, E-5CM AF_06/2Ü18
tA« CE COBERTURA OACAKA DÁGUA
AKGAtMASSA TRAÇO 1'3 (fM VOlUMf Dl (I Ml M O F AKl A Nrb Dl A UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

__ COM BETONEIRA 600 L Aí .08/2019

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO IS MPA. E^SCM. AF_06/2Q18
TOTAL 00 ITEM

RS 12 112,28

R$4,138,63

RS 77.451^84
RS 66 ESS.IO

RS 10.696,74

RS 60J73>28
RS 00.373,28

RS 15J74^6~
RS 15.674,86

aS63.790in

RS 63.790,01

•SííK»-./?;:-: [' •. CrOT*
0,40% 0,00%

4.87% 0,05%

1,14% 0,01%

S.7S%. . 0,069t

0,69% 0,01%

3.03% D.03%

2,03% D.02%

0,02%

0.15% U.00%

1,40% 0,02%

0,44% 0,00%

. o,o»«

0,23% 0,00%

1,90% 0,02%

0,65% 0,01%

0,13%

10,44% 0,12%

1,67% 0,02%

9Ai% . 1 O,20K

9,45% 0,10%

2,4SH 1 0,032í

RS 14.765,78

RS 9.894,34
RS 63S-Tt7^S

SINALIZAÇÃO
StNALÍZAÇÃO HOR^NTAl '
SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAI PAR A VAG A ACESSIVEL
Si iidl i zdÇíü com pictoRrama para vaga de estariona mento

PINTURA Df DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRIUCA. E r 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_OS/2021

SINAUZAÇÂO VaTTCAt • . . . . -
Plac.a de identificação para estacionamento, com desenho unisrersal de acessibilidade, tipo pedestal

TOTALDOniM

44,14% 0,01%

8,98% 0,00%

19.88% 0,00%

15.28% 0,00%

S5,S6% . 0,01%

55,86% 0,01%

100,00% 0,02%

EQUIPAMCWT05

" ARCONOigONADO ; ' ' ~
FORNECIMENTO E INSTAiAÇÀO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONDENSADORA CARRIER 22 HP. POTÊNCIA

_ 32kW • 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 48,5 ITRj, OU SIMILAR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 24 HP. POTÊNCIA

_ 32kW - 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 48,5 (TR),OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DF AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 26 HP, PQTFNCIA

_ 39kW ■ 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 48 (Tfi), OU SIMIIAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 28 HP, POTÊNCIA

_ 42kW - 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 43,3 (TR|, OU StIvIluAR.
FORNEOMtNIO E INSTALAÇÃO Dt SISTEMA üt AR CONUiClONAUO CONDENSADORA CARRIER 32 HP. 1'OIÉNCIA
85kW - 380V/3P/60HZ, CAPACIDADE 76,6 (TR|, OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 32 HP. POTÊNCIA

_ 83kW 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 99,2 (TR), OU SiMIlAR
FORNECIMENTO E INSFAIAÇÃO DE SISTEMA DF AR CONDICIONADO CONDENSADORA CARRIER 32 HP, POlÊNClA
8SkW 3ROV/3F/60HZ, CAPACIDADE 90,8 I IR|, OU Si MU AR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONDENSADORA CARRIER 32 HP, POTÊNCIA

_ 57kW 380V/3F/60HZ, CAPACIDADE 60,4 (TRi, OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DF AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 32 HP, POTÊNCIA

_ SSkW - 380V/3P/60HZ, CAPACIDADE 77,6 (TR), OU SIMLAR
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃQ DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONDENSADORA CARRIER 32 HP. POTÊNCIA

_ S/kW 380V/3r/60Hz, CAPACIDADE 45.1 llR), ÜU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DL AR CONDICIONADO CONDENSADORA CARRIER 32 HP. POTÊNCIA

_ 8SkW 380V/if/60Hz, CAPACIDADE 99,1 (IRI, ÜU SIMIlAP
FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO OE SISTEMA DF AR CONOlt.lUNADU - GRELHA RETANGULAR 1BSX22S, ALUMÍNIO

_ ANQDI7ADG COM REC.iSTPQ DF VA7Â0 PRUPPIU. CÜMPIETO CüM MOLDURA. PAPA INSTALAÇÃO FM FORRO.
FORNECIMENTO F INSTAIAÇÀO DE SISTFMA Of AR CONDICIONADO GRELHA RETANGULAR 225X425, ALUMÍNIO

_ ANQOI2ADO COM REGISTRO DF VAZÃO PftOPRlQ, COMPLETO COM MOIDUPA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO

FORNECIMENIO t INSTALAÇÃO ÜE SIStfcMA Ut AR CONDICIONADO GRELHA RETANGULAR 22SX122S, ALUMÍNIO
AN0DI2AÜ0 COM REGISTRO Db VAZÃO PROPRIO, COMPLETO COM MOLDURA. PARA INSTALAÇÃO £M FORRO.

FORNECIMENTO f INSTAIAÇÃO DE SISTEMA Df AR CONDICIONADO GRELHA RETANGUIAR 165X1075, AlUMÍNiO
AN0DI2AÜ0 COM REGISTRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPIFTO COM MOiDURA. PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.

FORNfClMENTO í INSTAIAÇAO Df SISIEMA DE AR CONDICIONAOO GRELHA RETANGULAR 165X425, AlUMINiO
_ ANODIZAQO COM REGISTRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPLLTOCÜM MOLDURA, PARAINSTALAÇÃO EM TORRO.

FORNECIMENTO b INS1ALAÇA0 OE SISTEMA Dt AR CQNDICIONAOn • GRELHA RETANGULAR 22SX82S, ALUMÍNIO
_ ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTAIAÇÃO EM FORRO,

FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO DE SISTFMA OF AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 225X3?5,ALUMlNIO
_ ANODI7ADO COM REGISTRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPtFTQCOM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.

FORNítIMENTO t INSTALAÇÃO DE SISTEMA DF AR CONDICIONADO GRELHA KITANSULAR 42SXS2S, ALUMÍNIO
_ ANODIZADO COM RtGlSlRO Dt VAZÃO PROPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTAIAÇÃO EM FORRO.

FORNECIMENTO E INSTAL/.ÇÁO DE SISIEMA DE AR CONDICIONADO GRELHA Pt TANGUIAR 525X1225, ALUMÍNIO
ANODIZADO CÜM REGISTRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPtETO CüM MÜIDURA, PAPA INSTALAÇÃO EM FORRO.

FORNECIMENTO F INSTAIAÇAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGUIAR 297X197 (BjiH),
alumínio ANODIZADO COM REGISTRO DF VAZÃO PROPRIO, COMPLETA COM MOIDURA PARA INSTALAÇÃO EM

_ ALVENARIA DE FACHADA.
FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO OE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 297X297 i6xH),
alumínio ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇ.ÃO EM
ALVbNAP.IADt FACHADA.

UN 2,00 RS 49.828,05

856.744.731,73

RS 99,656,10

UN 2,00 RS 53.277,41 RS 106.554,82

UN 2,00 RS 54.940,57 RS 109,881,14

UN 2,00 RS 79.020,64 RS 158,041,28

UN .Wü RS 71,516,01 RS 214.548,03

UN 3,00 RS 71 516,01 RS 214,548,03

UN 3,00 RS 71.516,01 RS 214.548,03

UN 2,00 RS 71 516,01 RS 143,032,02

UN 3,00 RS 71 516,01 RS 214.548,03

UN 2,00 RS 71.516,01 RS 143.032,02

UN 3,00 RS 71,516,01 RS 214,548,03

UN 147,00 RS 171,48 RS 25.207,56

UN 8,00 RS 145,49 RS 1,163,92

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
;CPD - PMA) MOD_280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Aruiá - 09,02,0218
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Processo n.5, ,7/?^

^ PREFEITURA MUNICIPAL DÉ ÃRUJÁ l
,è' ESTADO DE SÃO PAULOA n V 3 'N •

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
FOfiNFClMENTO E INSTAiAÇÁO PE SISTEMA DE AR fONEilClONAnO r,RriH-'. PET.VMMJl.AR ?<?7xTQ7 (RnH).

AlUMINIO ANODI7AOO COM REGISTRO DE VA7Ã0 PROPRIO. fOMPIETA COM MOlDURA PARA iNSTArAÇAO EM

1.2V.1.0 ?3. ALVENARIA DE FACHADA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRElHA RLTANCiUlAR 397X3R7 (R*H|,
alumínio ANODI2ADO COM REGISTRO DF VA2Ã0 PROPRIO. COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM

1.77 1 O 7A. ALVENARIA DE FACHADA.
rORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CÜNOICIONADU • ORELHA RETANOULAR Í97X797 (B«H).

alumínio ANODIZADÜ COM REGISIRO DE VAZÃO PROPRIO, COMPLtIA COM MOLDURA PARA INSTALAÇAO EM

1.77.1.0.Z5. ALVENARIA DE FACHADA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR tÜNÜItiONADÜ GRELHA REÍANGULAR 397X99'

alumínio ANODIZADO com REGISIRO DE VAZÃO PRÜPRIÜ, CüMPlEIA COM MOLDURA PARA INSTAlAÇAO [M

1.27 1.0 26. ALVENARIA DE FACHADA
FORNECIMENTO £ INSIALAÇÃO DE SiSUMA DE AR CONDICiONAUO GRELHA RFIANGUIAR S8Sx6£.D (lUH).

alumínio ANODIZADO com registro de VAZÃO PROPRIO. CDMPII IA COM MOLDURA PARA INSIAIAÇ.AÜ EM
1.27.E0 27 ALVENARIA DE FACHADA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTÍMADE AR CONDICIONADO GRflHAKL lANGUlAH .19/»19'iRxH). AlUMINiO

ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PROPRtO. COMPlETA COM MOlDURA PARA INSTAI AÇ.V) EM ALVENARIA DE

1 27 L.OZa. FACHADA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO GRELHA RETANGULAR .397xL 197(R*H|,

ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO Df VAZÃO PRÓPRIO. COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM

i 77 L Q ?9 ALVENARtAQF FACHADA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DIFUSOR DE tNSUFLAMENTO QUADRADO

244*244, CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALiZAOOfi DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REG STRO DE

1 27 L O 30 VAZÃO PROPRIO, COMPLETACQM MOLDURA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Dt SISTEMA DE AR CONOICIONADO OIlLiSOl! DE INSUILAMEMO QUADRADO ~
468X468. CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALIZADOH DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REG SIRQ DE

1.27 1 O 31 VAZÃO PRÓPRIO, CQMPLETACOM MOlDURA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTLMA DL AR CONDICIONADO DIEJSÜR DE INSIIE LAMENTO QUADRADO

498X498, CAIXA PILNUM DE FÁBRICA COM EQUAII/ADOR DE TlUXO ALUMÍNIO ANODIZADO COM RIG SIHO 1»

1.27.1.0.32. VA/ÀO PRÚPRIO, COMPLI TACOM MOlDURA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTÍMA DE AR CONDICIONADO DIFUSOR Ot INSUFLAMLNIO QUADRADO

623X623. CAIXA PLENUM Df FÁBRICA COM FQUALIZADOR DF FLUXO. ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGiSlRO DE

1 27.1.0 33. VAZÃO PRÓPRIO. COMPLETACQM MOlDURA
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO DF SISTTMA DF W CONDICIONADO SPtIT 9600btii/h OUFNTF/FRIO paia

1.27.1.0.34. sistema VRF _
FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO DE SISTEMA DF AR CONDICIONADO - SPU' - 17300bt(j/h • QUEN-E/FRIO paia

1.77.1.0.3S sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDKIONADO - SPLíT - 19100bíu/R - QüEN-E/FRIO para

1 77.1.0 36 sistema VRF
FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000htii/li QUEN"E/FRIO paia

1.27.1.0.37. sistema VRF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPLIT 30700htu/h QUENTE/TRIO para
1.27.1.0 38. sislemaVRE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPIII ISOOOhtii/ti QUEN"E/THIO para

1 27.1.0 39 sistema independente de expansão direu » CONÜENSADOWA

FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO DF SlSTlMAOt AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 38700Dtu/h QUfNTt/fRIO ~
1.27.1.0.40. para sistema VRF

FORNECIMENTO £ INSTAIACÃÜ DE SISTEMA OE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 4 78üObtWh QÜENll/FRIU

1 27.1 041. para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTFMA Df AR CONDIC ONAOO CASSFTF 1 V'A 9600btu/h QUENTE/FRIO para

1.27.1 0.42. sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DF SI.STEMADE AR CONDICIONADO - CASSfTF I VIA - I73n0blu/n - QUENTF/FRIO

1.27 1 043. para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE SISTEMA OE AR CONDICIONADO - CASSFTF 1 VIA - 242aüblu/-i - QUENTf,. FRIO

1.27 1 044 para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDIC ONAOO - C.ÃSSFTE 2 VIAS • 9600htii/T - QUENTE, TRIO

1.77.1.0.45. para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OE AR CONDICIONADO CASSLTE 2 VIAS - 123aobtu/h - QUENU/FRIO

1.27.1.0.46. paia sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CASSLFE 2 Xltó 19100btii/t QUENTt/iRIO

1.2 7 1.0.47. para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CASSLll 7 VIAS 7470Úbtu/9 QUfNTÍ/IRíO

1.27,1.0.48. para sistema VRF

FORNECIMFNIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CASSf TF 4 VIAS 19l00btu/n QUí NIi/FfilO
1 27 1.0 49 para sistema VRF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDIflONADO CASSTTF 4 VIAS 747aObfu/H QUENTf, FRIO

1.27 1.0.50. para sistema VRF
FORNECIMENTO F INSTAIAÇÃO DF SISTEMA DF AR CONDiriONADO CASSFTF 4 VIAS 30700b!i;/H QUENTT/FRIO

1.77.1.0.ST. para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO • CASSFTE 4 VIAS • 3S2nOblu/h • QUENTE/FRIO

1 77 1 0 5? para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OE AR CONDICIONAIX) • CASSETE 4 VIAS - 47800btu/T - QUSNTE.-rRIü

1.77.1.0,53. para sislema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE SISTEMA DE AR CONDICIONADO BUiLI IN AL^A PRESSÃO 6820übtii/h

1.77 1.0.54. QUENTE/FRIO para sistema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE SISTEMA OE AH CONDICIONADO BUlLl IN AR EXTLRNO 48000bli./h

1 27 1.0 55. QUENTE/FRIO para s siema VRF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO íiUILT lN AR IXTLRNO 6S4O0bti,7h

1.27.1.0 56. QUTNTI/FRlO par,3 sistema VRF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AHU DE ALTA CAPACIDADE > CONDENSAÜORA
EXPANSÃO OISEfA 300000btu/h Va rào de projeto 17/SOm Vh A 1/8aúm''h MÓDULOS CAIXA Ul MISTURA OI

RETORNO^AR EXTERNO. FILTROS G4-tF8HS03SH. RESISTÊNCIA Df AQüfCIMfNTO. SERPENTINA DE RESFRIAMLNTO Df

f XPANSÃO DIRETA, UMIDIFICADOR. VFNTILADOR E CAIXA Df M STURADl .NSUHAMCNiQ • PURGA

UN 17,00 ; RS 4.849,33 RS 58 191,96

UN 27,00 RS 4.977,99 RS 132.920,73

UN 18.00 1 RS 5.513,35 RS 209.507.30

UN 13,00 RS 5.603,29 RS 72.842,77

UN 10,00 1 RS 6.182,12 RS 61.821,20

ÜN 2,00 RS 5.047.99 RS 10.095,98

UN 4,00 RS 1.3.900,13 RS 35.600,52

UN I.ÚO : R5 14.271.99 RS 57087.96

un 3,00 85 5.318,03 RS 15.954,09

UN 1,00 RS b.359,09 RS 5.359,09

2,00 R5 6.039,08 RS 12.078.16

UN 64.00 RS 5.472,73 RS T50.754.72

UN 26,00 RS 5.557,09 RS 144.4«4,34

UN 40.00 RS 6.759,88 «S 270.395,20

UN 6,00 RS 6.871,19 RS 41.227,14

UN 7.00 RS 6.760,53 RS n 571,06

UN 79.00 RS 6 335,26 RS 183 722.54

UN 5,00 RS 6 845,85 RS 34 229,25

UN 6.00 RS 6 970,1? RS 41 820,7?

UN 48.00 RS 7.619,53 RS 365.7.17,44

UN 14,00 RS 16061,26 RS 224 857,64

UN 8 00 R5 14.271.99 RS 11-175 92

UN 1,00 RS 14 685,83 RS 14 685,81

FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO DE SISTEMA OE AR CONDICIONADO AIIU DF Al TA CAPACIDADE ♦ CONOENSADORA
EXPANSÃO DIRETA • 360000btu/Li - Va/Jo de projeto. ]0500m'/h A 145000m'/h MODULOS CAIXAOE MISTURA DE
RFTCRNO»An EXTERNO, FILTROS G4»F8-i S035H. RESISTÊNCIA Df AQUECIMENTO. SERPENTINA DF RFSFRIAMFNTO DE

EXPANSÃO DIRETA. UMIDIFICADOR. VFNTtlADOR F CAIXA DE M STIJRADF NSuflAMTfro - PuPGA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO VENNlADOR CENTRIFUGO Pressão esi..l;ta-

SQmrrica (de acordo com a instalação final) Vazão: 8220r"3/h

FORNECIMENTO t INSIALAÇÃO DE SiSTEMA DE AR CCNUIClONADO GABINL'E COMPACTO L7E VLNULAÇAG

_ Pressão estática. 30mmca (de acordo com a instalação íinaI) Vatão 5200m3/h
FORNECIMENTO f INSTAIAÇÃO DE SISTLMA Of AR CONDICIONADO VíMIlAnOR INtlNI Si TNT ZlOmVh a

_ I030m'/h
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SlSTFMA Dl AR CONOICIONADO Vt NUIADOR INLINÍ ISSOmVh em dcsi.irjta

fORNlCIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTFMA OE AR CONDICIONADO VFNNLADOP INJNb 30? tm''h emües-arga

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SlSTFMA DF AR CONDICIONADO VENTILADOR EXAJS'OR AXIAL - 14Sm'/h em

descarga livre
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - COlFA LAVADORA WASH PUILTIPO CENTRAI OU

_ ILHA - 8220m3/h - L'I.23m e Comprimento-2,98m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONOICION/XDO - Oarnper redondo 05Scm de regulagcm de

_ no iriin mo 1,37 mm de espessara (numeio 16 MSG).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE SISTEMA OE AR CONDICIONADO - MODULO DÊ Dl FUSÃO PARA SALAS CIRÚRGICAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OE AR CONDIC ONADÜ Uiitos retangulares, em .tço galv.miMdo,
_ construioo conforme especUicações oa NBP 6401. çhap.i 2b
FORNEÇIMLNTO £ INSTALAÇAO DE SISIIMA OF AR CON[>li.lONAÜO LJutos puadraoos. em ,tçp galvanir.ido,

FORNECIMENTO E INSTAlAÇÃo''DE SiSTlMA DE AR CONDICIONADO DutOS circuiares. em aço galvantrado, ~

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OE AR CONDIC ONADÜ Uiitos retangulares, em aço galv.miMdo,
1.27.1 0 68. construiao conforme especUicações oa NBP 6401. çhap.i 2b

FORNEÇIMLNTO f INSTALAÇAO DE SISIIMA OF AR CONLilulONADO Outos puadracos. em ,tçp galvanir.ido,
1.27.1 O 69. const-uido conforme especificações da NBH 04Q1. çhap-i 7b.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SiSTlMA DE AR CONDICIONADO DutOS circuiares. em aço galvanirado,
l.Z/.l O 70. construído contorme especificações da NRR 6401. cFrapa 7b

fORNlCIMENTO E INSTALAÇÃO Df SlSTFMA Dt AR CONÜIC ONADO Outos retangulares, em aço galvanir.ido,
1 Z7 10 71. const-Lico conforme especiTIcações Od NRR 6401. rhap.i 74

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTTMA DE AR CONDICIONADO - DutOS Quadrados, em aço galvani/HdO,
1 27.1 O 77. construído conforme especificações na NFIR 6401. chapa 24.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTFMA DE AR CONDICIONADO - Dutns retangulares, em aço gatv.mi/ado, '
T 27.1 O 73. construioo conforme especificações da NBR 6401, chapa 22

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - Dato retangular de exaustão oa ro fa da
j-27,^ip74. connhj rteve'ão ser .çonstruidoi em aço i arboro co_rri no mini mo 1. .37 mm dc espessura jnjirneio Ib MSOj. |

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga. n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP:

[CPD -PMAj MOD__280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218

1,00 RS 119610.94

RS 9.378,21

RS 12.439,52

RS 248.880,00

RS b.2S'J,/8

RS 44.64 7,04

RS 14 510.30

RS 34.076.20

RS 46.17.3,00

RS 142 740.19

RS 75 919,00

RS 15.93/.//

RS 158 528.7R

RS 86.72 7,28

RS 750 987.26

RS 60 157,09

07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3'
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Processo n,-'^..Z.J.2j.^f.O,.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ \
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
FORNtCIMENTO E INSTALAÇÃO D£ SISTEMA DE AR CONDIC ÜNADO Duto fircj .K OSScm cxjiistáo da coita da
coorha deverão ser construídos etn aco carbono com no rTiíiiirno I,ST tnm d'' espessura (numero 16 MSG).

1 27.1.0 7S ^
FORNK.IWENTO F INSTALAÇÃO DF SISItMA DF AR CONDICIONADO • DIFJSOR Ot INSUflAMFNTO QUADRADO

694X694, CAIXA PlXNUM DE FABRICA COM EQUALlZADOR OE FLUXO, ALUMÍNIO ANOOlZAÜO COM «EGiSTRO DE

1.27 1 O 76 VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETACOM MOLDURA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO Damper retangular com dimensões

customi/adas de repulagem de vacào, acionamento manual corn trava de posiiâo e regulagem, em aço
1271011 ealvjtii-adci para cu:odee«3u3iãodos vestiários. _

TUBO EM COBRF FLEXtVFl, DN 1/4', COM ISOLAMFNTD, INSTAJVDO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
1 2 / 1.0 /fi CONDICIONADO COM CONDENSAOORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8". COM ISOLAMENTO, INSTAJIOO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
1.27.1 O 79. CONDICIONADO COM CONDENSAOORA CENTRAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE MEXIVEL, DN MT. COM ISOLAMFNIO, INSTA;ADO FM HAMAl DE AlIMENTAÇÀO DE AK
1..V i 0 80 CONDICIONADO COM CONOENSADORACENIRAL-fOBNECIMEN to b INSTAiAÇAO. Af _12/2Q1S

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN S/8: COM ISOLAMENTO. INSTAJXDO EM RAMAL DE ALIMENTACiSO OE AR
1 27 1 PSI CONDICIONADO COM CONDENSADORACENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S

1.2/.1.0 82. lubo decobre fle*ivel, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", mciusive cone»õC5 _

TUBO EM COBRE RÍGIDO, ON 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, iNSTALAOO EM PRUMAOA -fORNECiMENTO E

1.27 1.0 83 INSULACÃO.Af 12/201$
1UB0 EM COBRE RIGIOO, D\ 28 MM, CLASSE E. COM ISOIAMENTO NSIAlADO EM PRUMAOA -fOR\EC'MENIO E

I  1 084 l>,SIA[AÇÃO. AE_:2/201S

1.2/ 1 0 83. Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" diâmetro 1.1/4", inclusive conexões _
TUBO FM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E

12710 86 INSTALAÇÃO, AF 12/2016 _

U7,2. tlEVADOWS ^ ^
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE ELEVADORES leito/Mdta, capâcicade para 20 passageiros, l.SOOkg, Frente x

Fundo X Altura / l.SOO x 2 200 * 2.200 mm, Pro'undiclade do poço 1 500 mm, Altura da ultima parada 4.500 mm,

Distância mínima entre pisos > 2.700 mm, 'ensãodo motor Trilasico (270V), 60 Hz, Medida da porta abeftj'a »
altura. 1 700 x 2.000 mm, Porta aulomaiicas de correr, rertilicaoas e resistentes ao fogo por 120 minutos de

desempenho de rntegndade (E120) em 'elaçào a fN81 58 2003. Pagamento de 50% reterente a faturamento -
127 2 01 mediante a apresentação da nota fiscal dos equipamentos _

FORNECIMENTO E INSTALÃÇAO DE ELEVADORES - Leito/Mata, capacidade para 20 passageiros, l-50Dkg, Frente*

Fundo X Altura / 1.500 x 2 200 * 2-200 mm, Profundidade do poço 1 500 mm, Altura da ultima parada 4.500 rnm.

Distância miTuma entre pisos > 2 700 mm, censlo do motor Ecifásico (220V(, 60 Elz, Medida da porta abertu-a >

altura. 1.200 x 2.000 mm, Porta autorraticas de correr certificacas e resistentes ao fogo por 120 minutos de

desempenfro oe mtegridade (E120) em relação á EN8I 58.2003. Pagamento de 35% referente a instalação o

1 27 2 O 2 pagamento será efeituadoapòs fiscalização in oco atestando a tocrera instalaçiode todos eq.ilpamentos.
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO DE ElEVADORES - Leito/Maca, capacidade para 20 passageiros. l.SOOkg. tiente •

Fjrsdo X Altura / l.SOO x 2 200 x 2.200 mm. Pro'undidâde do poço : 500 mm. Altura da ultima parada 4 500 mm.

Distancia minirrsa entre pisos > 2 700 mm, Tensão do motor Trifasico I.220V), 60 E3z, Medida da porta abertu-a r

altura: 1.200 x 2.000 mm. Porta automabcas de correr, certificadas e resistentes ao fogo por 120 minutos de

desempenho de integridade (£120) em relação à EN81 58.2ÜLI3. Pagamento dn 15% referente a funcionamento - o

pagamento seia e'cituado após fiscali/ação in locu atestando que todOs equipamentcs estão funcionando

1  I o I pjr, ull.rai.-o
FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO DE ELEVADORES Maca, capacidade para 16 passageiros, 1.200 kg. Frente x Fundo

X Ntura / 1.200 x 2 250 x 2.200 mm, Prcifundidade do poço 1.500 mm. Altura da úlMn.i parada 4 500 inrn.

Distância mínima entre pisos 2 2 700 mm, tensão do motor Trifásico (220V), 60 Hz, Medida da porta abertura x

altura' I.IQO x 2.000 mm. Porta aulomaticas de correi, certificadas e resistentes ao fogo por 120 minutos de

desempenho oe mtegndade |£120| em 'plação a EN81-58 2003. Pagamento de 50% refp'enie a laiurarnento -

1 2/2,04 mediante a apresentação da nota fiscal dos equipamentos _

FORNECIMENTO E INSTALAÇAÜ DE ELEVADORES Maca, f .iparidade para 16 pa.ssageiros, 1 200 kg. Frente x Fundo

* Alluid / 1.200 X 2.25Ü x 2 200 mm, Profundidade do poço 1.5Ü0 mm. Alt.i'a da ultima parada 4.500 mm.

Distância mínima entre pisos > 3.700 mni, tensão dci niolof Trifásico (220V), 60 Hz, Medida da porta abertura «

altura: l 100 x 2 000 mm. Porta aulorráiicas de correr, certificaoas e resistentes ao fogo por 120 mnulos de

desempenho oe integr.dâde (Ei201 em relação á fN81 58 2003. Pagamento de 35% referente a instalação - o

^  2(1 s pagamento será efeituado apos fiscalização in i oco atestando a correta instalação de todos equipamentos

FORNECIMENTO t INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - Maca. capacidade para 16 oassageiios, 1.200 kg. Frente * Fundo

1 Alturj / 1 200 • 2 250 x 2 200 mm. Profundidade do poço 1 500 mm. Aitj-a da ult ma parada 4 500 mm.

Distancia mínima entre pisos > 2 700 mm, "enslo do motor Trilásico (220V(, 60 Hz, Merlida da porta aberijra *

altuf.i 1 100 X 2.000 mm, Porta -lutoiratifas de correr, tertificacas e resistentes ao fogo por 120 minutos de

desempenho de integridade (£120) em relação á EN8Í-58 2003. Pagamento cie 15% referente a funcionamento • o

pagamento será efeituado após fiscalização in loco atestando que todos equipamentos estão funcionando
127.206 cu'i ela mente e as devidas aprovações para sua utilização.

130,63 RS 290,76

62,00 «5 594,13

M 787,00 RS 39,44 RS 11.319,28 0,08% 0,02%

M 1 407,00 85 67,05 RS 94.339,35 0,70% 0,16%

M 4/4.00 RS 84.54 RS 40071,96 0,30% 0,07%

M 1 121,70 RS 103,23 RS 115.793,09 0,86% 0,20%

M 496,00 RS 65,80 RS 32.636,80 0,24% 0,06%

M 593,81 RS 191,17 RS 113.518.66 0,84% 0,20%

M 385,24 RS 216,46 RS 83.389,05 0,52% 0,14%.

M 128,00 RS 254,24 RS 32 542,72 0,24% 0,06%

M 634,37 RS 361.18 RS 229.121,76 1,70% 0,40%

2S^X 6fiA%

4,00 RS 176.440,66

2,00 RS 103.914.92

FORNECIMENTO F INSFALACÂO DE GERADORES POlfNCIA tOOOKVA, lENSÁO 220/l?7Vca, FREQÜÊNCIA 60Hz, A
DIESEI, 4 TEMPOS, 1800 rpm, através de resistências imercaiailas ro circuito de água, radiacior com ventilador
no eixo, forçada por engrenagem / Filtrü subsfituivnl Quadro de Parelelismo (QP) com 1 disjuntor tnpolar tipo

ca «a aberta de 2000 A, Quadro de Transf^ei^cia Automática (QTA) com 1 disjuntor tnpolares tipo caixa aberta

de 4000 A, Quadro Geral Cos T'ansíorm.idoies (QG TR) cc>'n 1 disuntores In polar tipo caixa aberta de 4000 A

Paga-^ento de SO*. leferenica faturamento-rmediante a apresentação da noia fiscal dos equipamentos.

FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO DE GERADORES POTÊNCIA IDOOKVA, TFNSÂO 220/127Vcâ. FREQÜÊNCIA 6OH2, A
DICSCL, 4 TEMPOS, 1800 rpm. atraviz^ <lc tpsistèncias mtifcaiadas no ccrruito de água, rartiador com vent laiior

no e-»n. (orçada por engrenagem / Filtro substitu vel Quadro de Pareiel xmo (QP) com 1 dis.imtor tnqolar tipo

ca xd doerta ce ?ÜCI0 A, Quadro d« liansfc-iéi cia Aulum,rlica (QIA) cum . di5|untc;i tnpol.nus upo cand dberi.i

de 4000 A, Quaciro Geral dos Transformadores (06-IRI com 1 dis.untores iripolar tipo caixa aberta de 4000 A

Pagamento de 35% referente a instalação - 13 pagamento sera efeituado apos liscalizaçao ui loco atestando a

_ correta instalação de todos equipamentos

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES POTÊNCIA lOÜOKVA, TENSÃO 22ü/127Vca FREQÜÊNCIA 6()Hz, A

OIESCL, 4 TEMPOS, 1800 rpm. através de resistências mlercaiadas no circuito dc água. radiacior comvenl ladnr

no eixo, forçada por engren.igem / Filtro substitu-vel Quadro de Paielel-imo (QP) com 1 dis.unior tripulai iipo

cai>a aberta de 2Ú0Ü A, Quadro de Trarslerércia Aulomáiica (QIA) com ; disjuntor irípciiares tipo caixa aberta

de 4000 A, Quadro Geral dos Tfanstoim,idores (QG TRj rum 1 dis;i,rtiuns fripolar tipo raixj .aberta de 4000 A

Pâgjmt-nto de 15% referente s funcionamento o pagamento sera efeituadu apus fiscalização in loco atestando

que ludos equipamentos estão funcionando corretarncnii-e as devidas aprov.içues para sua utilização

WOBOEAK • • .
EOUNFCIMENTO E INSIALAÇÀO DE EQUIPAMENIO Nobreak 200 kva, trifasico, tensão de entrada

.'ãOV II/12/VF'., v.ifiaçáo de entrada -.'5% a '20% tensão de saicta 220Vf FF/12,'VI N, RnCUlAÇAO DF SAÍDA •-

I/o, frecuencia 60hz. com 40 balfias. lom 2 aut-i irarstormadore-. externos Pagamento de 50% referente a

_ fiituramento - metliantea apresentaçãoila rruia fisca dos equioamentos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EÜ.UIPAMENTU Nobreak 200 kva, trifasico. tensão de e'Miad<n

220VFFF/12/VFrj, variação de entrada -,''3% a -^20%, tensão dc saída 220VFFF/127VFN, RFGÜIAÇÀO DF SAÍDA -

1%, fiequençia 60hz, com 40 batcias, lom 2 auto iiansfornacipres externos Pagamento de 35% refeienie a
instaUação - o pag.amento sera pfettuadn apos fiscalização m or.o atestando a correta instalação de rodos

eq.i pamentos. _

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nobreak 200 kvj. tnfaSiCO, tensão de e-iirjdii

220VFFF/127VfN, variação de entrada 25% a -20%, tensão de saula 220VFFF/127VF.N, REGULAÇÃO DE 5AIDA --

1%, tiequencia 60h/. com 40 baterias, com 2 auto tiunstormarioics evternos. Pagamento dc 15%. referente a

h.nciiiiMmento - n p.ig.tineno ser.* efpi tu,'dn .apos lisi ali.ação m l.-i<o atestando que todos enuipamentos est.ao

Nobreak 200 kva. tnfasico, tensão de e-iirjdii

sdo de saída 220VFFF/127VF.N, REGULAÇÃO DE 5AIDA -

istormarioics evternos. Pagamento dc 15%. referente a

nação m l.-i<o atestando que todos enuipamentQs nst.ac

2,00 1 RS 498.347,Oí

2,00 RS 348.842,96

7,00 RS 149,504,12

2,00 RS 169 619,82

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 *
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Processo n, .7/?,.?.A
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PREFEITURA MUNICIPAL DÉ ÁRÜM T
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SisterTia IT Mecicojfansfortnador de separação Toroidal

1.27.5.0.1. morrofásico 220/127 V 7,S kVA Conforme lEC 61558-2-lS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médico, Transformador de separação Toroidal

1.27.5.0.2. mor^ofásico 220/220 V 5 kVA. Conforme lEC 61558-2-15.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médico, Dispositivo Supervisor delso:3mento edo

1.27.5.0.3, transformador (DSPDST-rDSC)microprocessadocorrd:splay de cristal liquido. Conforme lEC 61557-8.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médico. Arturct.ador de alarme e teste para sala

1.27.S.0.4. cirúrgica com sinalização luminosa e alarme audível. Conforme NBR 13534,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médxo, Quadro de distribuição e supervisão
elétrica, Morrtado em placa metálica, cor laranja, com disjuntores, trilhos DIN, canaletas, fiação, para 2

Sistemas IT sendo um com 6 circuitos (20 A/127 Vj e outro com 4 circuitos (16 A /220 V) e espaço para 2

1.27.$.0.5. transformadores de 5 e 7,5 kVA [6/4],
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médico, Centro de distribuição metálica para

1.27.5.0.6. embutir,cor branca, IP21. Dimensões 1200 x 650 x 120 mm.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Médico, Transformador de separação To'oidai

1.27.5.0.7. monofásico 220/127 V10 kVA. Conforme l£C 61558-2-15.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Méd co. Aiunciador de Alarme eteste centrai para
posto de enfermagem, microprocessado comdispiay de cristal liquido, com monitoramento remoto via internet,

1.27.5.0.8. visualização de histórico de eventos/alarmes. Conforme NBR 13534. Pa^a caixa embutida 4x2".
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Medico, Quadro de distribuição e supervisão
elétrica. Montado em placa metálica, cor laranja, com disjuntores, trilhos DIN, canaletas, fiação, para 2

Sistemas IT sendo um com 16 circuitos (20 A/127 V) e outro com 8 circuitos (16 A /220 V) e espaço para 1

1.27.5.0.9. transformador de 5 kVA. [16/8j.
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÂO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Medico, Quadro de distriouição para 1

1.27.5,0.10. Transformador deaté 10 kVA. para embutir, cor branca, IP21. Dimensão 530 x 500 x 120 mm.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -Sistema IT Medico, Quadro de distribuição e supervisão

elétrica. Montado em placa metálica, cor laranja, com disjuntores, trilhos DIN, canaletas, fiação, para 2

Sistemas IT sendo um com 20 circuitos (20 A/127 V] e outro com 10 circuitos (16 A /220 Vj e espaço para 1

1.27.5.0.11. transformacor de 5 kVA. (20/10].
ií7£i:y . . . ^ W,-': ^

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - Central
1.27.6.0.1. para Posto de Enfermagem

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - Estação
1.27.6.0.2. dechamada pa^a Leito com cordão de acionamento

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - Estação
1.27.6.0.3. de chamada para Banheiro com cordão Ce acionamento

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - Sinaleiro
1.27.6.0.4. de Porta em Led Vermelho
im CAmA€ASD£ACKSO • ■

1.27.7.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Catraca de acesso
1.27.7.0.2, FORNECIMENTO E INSTAIAÇÂO DE EQUIPAMENTOS - Catraca de acesso PNE

UN 6,00 RS 6.136,91 RS 36.821,46 0,27% 0,06%

UN 8,00 RS 5.470,87 RS 43.765,96 0,32% 0,08%

UN 16,00 RS 4.308,04 RS 68,928,64 0,51/5 0,12 é

UN 12,00 RS 853.99 RS 10.247,88 0,08% 0,02^''-

0,02% 0,00%

0,05% 0,01%

R$44^7^ 0,33% 0Ã18%

UN 9,00 RS 2,079,69 RS 18.717,21 0,14% ,  0,03%

UN 87,00 RS 191,40 RS 16,651,80 0,12% 0,03%

UN 23,00 RS 181,43 RS 4.172,89 0,03% 0,01'í

UN 25,00 RS 181,04 RS 4.526.00 0,03%

1

'  0,01%

26.182,66 049% ^  0,05%
UN 6,00 RS 1.684,72 R510,108.32 0,07% 0,02%

UN 1,00 RS 15.074,34 RS 16,074,34 0,12% 0,03%

1,27 RS 133084152,69 100.00% 23,38%

LÍMPEZAFINAI ̂

ümpeta final da obra

eONTlNÇÃODETAlUOE

M2 10.673,07
TOTAIDOITEM U8

RS 151.237.40

fi$Í5U37Ã0

TOTAL GERAL| ^ | |_
Cinqüenta e Sete Milhões e Setecentos e Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos

100.0Ü'' 0,26-'

100,00% 0,26%

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M í MENOR OU IGUALA 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. M 942,00 RS 261,70 RS 246,521,40 88,04% 0,43%

AF 05/2016

MANTA GEOTÊXTIL M2 643.35 RS 10,38 R$ 6,677,97 2,39% 0,01%

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEIA DE AÇO KG 772,02 RS 17,47 RS 13,487,19 4,82% 0,02%

REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 643,35 RS 11,82 RS 7.604,40 2,72% 0,01%

Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 643,35 RS 8,87 RS 5.706,51 2,04% 0,01%

TOTAL DO ITEM 1,29 RS 279397/47 100,00% 0,48%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n." 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPD- PMA) MOD_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02.0218
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Processo n.-ZÍ Tl-^i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

It«m I DescriçSo dos Sorvíços

. COM rKAPAKTlDAl 39.-«2%[

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 **
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Processo .W.m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SAG PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

itom iOMcrlçAo <fos Sorviços

I
1

■s
iCTíBeBEese

. COMTRARAJR TtDA.| 30,4^2% 4

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga. n.° 9ü - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPD- PMAj MOD__280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09.02 0218
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Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂRUJÁ ^
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Item iDeBcrlQato dos Serviços

I

II

HHHHi
^933BiS@aHIISBS0
SslCTeSHTe

"Xo OOIMTRAPAJ^TIPAI 3Q.d2°/o|

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 0740Ü-0Ü0 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 •
(CPO - PMA) UOO_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Muniopal de Arvi|a - 09. C2 G2i6



Processo n.??..?J..?'..®(C

Wâ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
. r" ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

item iOescricAo dos Serviços

"/ts C:O^JíTR>^J=>AFtTIOA| 39.42%
■ ■1 1 Q.-41 f <>.siis. 1

10.íi3% I
"Endereço; Rua José Basílio Alvarenga. n.° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *

(CPD - PMA) MOD_280 Papel Oficio TImOrado Prefeitura Muoiapai de Aruiá - 09 02 02t8
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Processo n.5 3,,2,/7,2j
•  - J

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N" 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

tt«m lOMcricao dos Serviços
1 2 3 4

9

1I

I1

i

% CONTRA»^A«TlLJA

"Endereço. Rua José Bastiio Alvarenga, n.® 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 **
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Processo n. .7/-
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PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ÃRÜJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Itam I DmiCuí^üo dos Serviços
1 2 3 4 1 2 3|4 [ 1 } 2 3 4

%
i

i
smnBS

EfSORTSnS

% COr<4TWARAH< I l»3/\! 39.4í>«>^

"Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regma - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
(CPO — PMA) MOO_280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Aru)á - 09.02 0218



★ ★ 1

P.M. Aruia ■
n ^ ̂  I iL f 0\Processo n.- /""v;'-'/

j  j (^^ ..

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

item |Oc»crÍçSo dos Serviços TOTAL {RS) 1 <%>
1 2 3 t 4 1 2 3 1  2 3 4

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n,° 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4652-7600 - Fax (0 11) 4655-3634 **

(CPD - PMA) MOD_280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arii|á - 09.02.0218
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Processo n.5?,,,?.,,7,,?,,?/^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Item lOeserIvao doa Serviçoa TOTAL (R$) I (%)
1  2 1 3 t 4 1  2 a I 4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ICANttlRO DL OBRAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2-3r>1.37'l.2H I T.ÍK)'

PAREDES DE GESSÜ 1. 272. 769. (j4 | 2 1 1T

PROTTEÇAO RADIOLOGICA

ACABAMENTOS DAS PAREDES

LOUÇAS E METAIS

PORTAS E JANELAS

PAINEL VA2ADO

lABRIGOS E CABINL PRIMÁRIA

INSTALAÇÕES HtDRO

SAN I IARIAS

COMBATE A INCÊNDIO

3.4/1.627 79 !> 76V1

1. 198.610,9(> I 1 .99'i

49.043.96 0.08'7.

GASES MEDICINAIS

1

I

^ COfslTRA>F»AR~nrj A|
^P.30°2i>
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iOMcricAo dos Serviços TOTAU <RS) (Vo)

'  ̂ 3 4 , , 3

!8

m

BBSE

iFFiFIBrgBI

•Vó COMXRARARTIDA
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ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N" 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

item iOescriçAo dos Serviços TOTAC (RS) I (%>

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAI

1.2 CAN ir IRO Df? OÜRAS

1.3 MOVIMtNTAÇAO DE IfcRRA

1.4 FUNDAÇÃO

1.5 ESTRUTLJRAS

1.6 ALVENARIAS

1.7 PAREDES DE OESSO 1  /oy.{>4 I 1 r/.,

1.8 PROTEÇÃO RADIOlOGICA -IO?. /O?.81 1 O fi/"/.,

1.10 ACABAMENTOS DAS PAREDES

1.12 jLOUÇAS E METAIS

1.13 PORTAS E JANELAS

1.15 PAINEL VAZADO 9?t>.íi-it3.oo I i .:>4'v;,

1.16 GUARITAS 40.043.96 O.OB-A

1.17 [ABRIGOS E CABINL PRIMÁRIA

INSTALAÇÕES HIORO

1.19 COMBATE A INCÊNDIO

1.21 GASES MEDICINAIS

1Li. 33G.3? 0.03"/.

1.23 I INSTAl-AÇ OES ELÉTRICAS 3-813.<X>/.OI I G.3?>;

1.24 REDE DE DADOS f. 11 LT FONIA 360.«^9-1.64 j n.61'^,

1.25 IMPERMEABILIZAÇÕES

1.26 SINALIZAÇÃO

1.27 EQUIPAMENTOS

1.28 LIMPEZAFINAL

la.-^OM.dS?. Ü9 I 22.40"/,.

1.29 CONTENÇÃO DE TALUDE

TOTAl Gr RAl (RS)

1 O I AJ_ MEMSAL < h? S )

'M. TOXAl Mrrsl3AJ

IÍERA.S..*St <lí$)

% Ki l->A>GSr

OONiTRAJ>AFlXIOA (F?S) "

% OON i tOA 3O Ia2% '

TOrAl- A0LJMLJLAC30 <RS)[

% TOTAJ ACLJNIUL AiDO —— •

IRERASSE (r^S)

COIMT«ARAR-riOA (FtS)

«K. COMTFÍARAR-rlOA "

. /"<) 1 r> 1 -1 ,!>4

18 102.S67,B7

47-iizo 1

Ztt.ílAH .2 :i :i ,27 I 2'.#.0:i4..27B.a6

18.771 .901 .64 í 18.802-Q63.81
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ftW PREFEITURA municipal DE ARUJÁ
"  ,r' ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

lt*iTi ineeCíQão ciois Serviços TOTAL (RS) l (Vc)
MÊS 31__ ^ ______ MÊS 32 MÊS 33

__ _ ____ — _ I _ __

ES

INSTALAÇÕES HIDRO

;sanitArias
2-CW7.119,80

COMBA1K A 1 O 3:75.86 1 .?3

SPDA 1 14.55H.05

F?EF

% Rrzf^ASSP:;

COrslXRiAF»AR-Tir>A <F?$)

■Vn COIS TF</\F»/MH:"rfL5AÍ

IHSDSBOEQIHEEEHOBS^BII
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CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

it«m lD«seriçao aos Swv^tQo»

i

COhíTRAPARTIDA {RS)

COM T RAPARTIUAI 37,í>9%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. ^
CLÁUSULA QUARTA ■ DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das notas de empenho n° 8793/2022 - funcional
programátíca 02.06.01 10 302 0027 1014 4.4.90.51.99 e n° 8793/22 - funcionai programática 02.06.01 04 122
002511904.4.90.51.99, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos próximos
exercicios.

CLÁUSULA QUINTA ■ DO PRAZO DA EXECUÇÁO DA OBRA
5.1.0 prazo para a entrega da obra deverá ser observado no Cronograma Fisico-Financeiro, em até 36 (trinta
e seis) meses, a contar da data mencionada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras,
que será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.
5.2. A fiscalização da obra será realizada por Técnicos habilitados no CREA ou CAU da Secretaria Municipal de
Obras da Prefeitura Municipal de Arujá, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser
comunicada por escrito ao licitante vencedor, que responderá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão feitos à contratada em 10 (dez) dias contados da data mencionada no Laudo de
Vistoria de Obras/Serviços expedido pela Autoridade competente, conforme Decreto Municipal n° 2323/97 de
02/01,/97 e o disposto no Artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93, com a redação atualizada pela Lei Federal n°
8,883/94, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta
prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS.
6.1.1. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na
Planilha de Quantidades e Preços, quando a CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá,
através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória
de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços
6.2. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal - Fatura somente à empresa licitante vencedora
mediante depósito direto em conta bancária.
6.3. Caso a Nota Fiscal - Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado
novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 6.1.
6.4. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo descumprimento de
obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre
o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
6.4.1. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por
lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não
realizadas em meses anteriores.

6.4.2. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida no
Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo
apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do artigo 86, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 8.666/93,
isso após regular processo administrativo
6.4.3. A CONTRATADA apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento
dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções
Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham
atuado na prestação de serviços objeto deste contrato

CLÁUSULA SÉTIMA ■ DO PRAZO DE VIGÉNCIA
7.1. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data indicada, pelo CONTRATANTE, na Autorização para
Início dos Serviços, que será expedida pela Secretaria Municipal de OBRAS, encerrando-se na data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL
8.1. Esta Prefeitura exigirá do adjudicatário garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, que deverá ser efetivada em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato;
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8.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: ^fCi fj^ I c3(Qj.
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ' j ^
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável; ^
c) Fiança bancária;
8.2.1. A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido,
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas otirigações;
o) Renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código
Civil Brasileiro;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
8.2.2. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do
Brasil, agência 1476-1, conta 19.329-1, com fornecimento de comprovante do recolhimento;
8.2.3. A não prestação de garantia eqüivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente
estabelecidas.

CLÁUSULA NONA ■ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens
contratados de acordo com as normas do Edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem
como:

I  - Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela
legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado.
II - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura
sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTRATADA, de empregados ou propostos seus, praticados
durante a execução do contrato.
III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
IV - Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho.
V - Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos
equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço.
VI - Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços.
VII - Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas
que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros
obrigatórios, estabelecidos na Lei Federal 8.666/93;
VIII - Nomear um responsável apresentando-o formalmente à Secretaria De Saúde/Obras em 3 (três) dias da
assinatura do contrato.

IX - O responsável pela empresa obriga-se a conservar-se à testa dos serviços e/ou designar um preposto
mediante aprovação prévia da SECRETARIA DE OBRAS.
X - A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos
serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE OBRAS, por razões devidamente justificadas.
XI - Remover do canteiro de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do registro no
Diário de Ocorrências, os materiais inadequados encontrados pela Fiscalização;
XII - Substituir imediatamente todo e qualquer material recusado pela Fiscalização;
XIII - Refazer os serviços irregulares, no (s) prazo (s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de
oficio da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e
persistindo, sofrerá as sanções previstas na cláusula XI deste contrato;
XIV - Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;
XV - Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos
técnicos fornecidos pela PREFEITURA;
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XVI - Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura
Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários. No caso de iluminação artificial, correrá a
mesma por conta exclusiva da Contratada.
XVII - Todo material fornecido pela "CONTRATADA" deverá obedecer às especificações do projeto, edital e
normas vigentes. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações
fornecidas, sem ônus para a "CONTfRATANTE".
XVIII - A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar
sinalização adequada, e de acordo com a legislação
XIX - A PREFEITURA poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos
serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
XX - A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 10 (dez) dias, não podendo
iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal
de Obras.

XXI - A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços.
XXII - Os relatórios serão no tamanho A4, competindo á contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias,
de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao inicio da
execução até a conclusão dos mesmos.
XXIII - No ato da assinatura do contrato, o contratado deverá indicar o responsável técnico pela obra,
acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo
exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à "CONTRATANTE", caso
descumpra essa obrigação.
XXIV - A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão
fiscalizador que neste caso é o Gestor do Contrato.
XXV - Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal n°
8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. A CONTRATANTE deve obedecer às seguintes normas contratuais:
A) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato.
B) Fiscalizar a execução do objeto deste contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar
fundamentadamente à CONTRATÁDA providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos,
as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.
C) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no Contrato.
10.2. A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão fiscalizador
que neste caso é o Gestor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES
11.1. Acarretará á CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos
preceitos legais, atrasar injustificadamente a entrega do bem, descumprir parcial ou total o objeto deste contrato,
bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com
direito á ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:
a) Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para
que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a CONTRATANTE.
b) Multa, que será aplicada conforme o caso e a infração cometida
c) Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo declarada através de publicação no D.O.E. sua
inidoneidade.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
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prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.2 Os prazos para recurso contra a aplicação de sanção serão de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de
Advertência e de Suspensão e de 10 (dez) dias de abertura de vista do processo, no caso de declaração de
Inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE.
11.3 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
CONTRATANTE poderão ser aplicadas juntamente com a de multa prevista neste Contrato.
11.4 Somente após a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido
o prazo da suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a sanção.
11.5 Será aplicada multa de 1 % (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do material entregue com atraso
ou serviço não realizado, quando o adjudicatário sem justa causa deixar de cumprir, dentro do prazo
estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e
decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Prefeitura Municipal de Arujá poderá decidir pela continuidade da multa
ou pelo cancelamento do pedido, em razão da inexecução total do respectivo objeto, aplicando-se na hipótese
de inexecução total, apenas a multa prevista na cláusula 11.6.
11.6 Será aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do fornecimento ou serviço, na hipótese
de inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do
total, quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução
ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias a que se refere a cláusula 11.5 supra, hipótese em que será
cancelado o pedido ou o documento correspondente.

Parágrafo Único. Nos casos de falta atribuível à Administração/Contratante, aplicar-se-á as sanções previstas
no Direito Administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ■ DA RESCISÃO
12.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que
caiba à CONTRATADA direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
a) Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
b) Lentidão na entrega dos itens e prestação dos serviços, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
c) Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da lei n° 8.666/93.
d) Falência, concordata, pedido de recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios,
gerentes ou diretores, nos termos da Lei 11.101/05.
e) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores.
g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato.

h) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
i) Atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento.
j) Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração.
k) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
I) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores.
m) Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela
CONTRATANTE.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
12.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada pela CONTRATANTE.
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CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1. A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Obras;
13.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora MICHELLE BARBARA
LOPREATO DE OLIVEIRA, Secretária Adjunta, CPF: 451.658.168-00, especialmente designada, que deverá
observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações
constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente
para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1. A obra objeto deste contrato, será recebida nos termos previstos no Decreto Municipal n° 2.323/97 de 02
de janeiro de 1997, em seu artigo 3° parágrafo primeiro e segundo, e da Lei Federal n° 8.666/93 com a redação
atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94 - artigo 73, provisoriamente pela Secretaria Municipal de Obras,
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, que deverá ser feita de acordo com
o modelo estabelecido no Anexo I deste Contrato.

14.2. O recebimento definitivo da obra será atestado por Comissão designada pela Autoridade Competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 90 (noventa)
dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Artigo
69 e o Artigo 73 parágrafo terceiro da Lei Federal n° 8.666/93 com a redação atualizada pela Lei Federal n°
8.883/94.

14.2.1 - O prazo a que se refere item 14.2 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados, nos termos do §3° do artigo 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REEQUILIBRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE
15.1. Os preços são fixos e no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção -
INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
15.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, que
desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em
caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTFtATADA
e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a
manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo
único, da Lei n" 8.666/93.
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CONTRATO N° 3474 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
17.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n"
123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos,
além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ■ DO FORO
18.1. Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do
presente Contrato.
E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas
testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuidas entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de dezembro de 2022.

i  XONTRATANTE^^

Ieonardo santos dos reis
i/etário Municipal de Saúde e Higiene

^ CONTRATANTE
BRUNO HIKARI DA SILVA

Secretário Municipal de Obras

III PINI-IFÍRO Assinado de forma digital por
ULISSES PINHEIRO

SERENI:381124932 SERENl:38112493200
Dados; 2022.12.15 15;36:36

00 -0300'

CONTRATADA

ULISSES PINHEIRO SERENI

Representante Legal/Sócio

TESTEMUNHAS:

NOME/RG: NATANE MARIANA L. P. LUNA

49.877.083-7

NOME/RG: SILVANA Al

23.131.203-9
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