



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 561

ESTADO DE SÃO PAULO M. Arujá - Fls. 328115

Processo n.º 17/01/23 - 182

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

PROCESSO Nº 328.115/2022

CONVITE Nº 075/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE ESPAÇO KIDS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ".

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pelo Secretário de Obras, Sr. **BRUNO HIKARI DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade R.G. n.º 27.265.114-X e do CPF nº 222.425.138-69, residente e domiciliado à Rua Jean Dornauf, 799, Vila Nova Socorro – Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08790-550, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente ajuste, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei Municipal nº 019/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de carta convite nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas estabelecidas:

CONTRATADA

Denominação: **ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 26.876.278/0001-10

Endereço Completo: Rua Diogo Cebrian, 100, Sala 02, Centro, Poá/SP, CEP: 08550-160

Telefone e Fax: 011 99954-2383

Representante Legal: **BRUNO CARLOS PEREIRA DA SILVA**

CPF: 331.926.848-10

E-mail: obras.engecon@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE ESPAÇO KIDS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, conforme descrito no Anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à **CONTRATADA**, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

PQPU – PLANILHA QUANTITATIVA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0			Projetos executivos				
1.1	01.17.031	CHDU	Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1	un	2,00	3.202,92	6.405,84
1.2	01.17.051	CHDU	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	2,00	2.349,00	4.698,00
			TOTAL DO ITEM	1.0			11.103,84
2.0			ESPAÇOS KIDS JARDIM JOSELY				
2.1			Serviços iniciais				
2.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
2.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
2.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
2.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Tela De Nylon	M3xkm	58,56	4,31	252,39
			TOTAL DO ITEM	2.1			3.437,89

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **

(CPD – PMA) MOD_280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09.02.0218



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n.º 3.281/15
17/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

2.2			Movimento de solo e limpeza de terreno				
2.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018	m²	35,00	3,84	134,40
2.2.2	10202	EDIF	Corte E Espalhamento Dentro Da Obra	un	5,62	58,01	326,02
2.2.3	10205	EDIF	Aterro, Inclusive Compactação	un	5,62	34,80	195,58
2.2.4	10211	EDIF	Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km	un	4,55	42,56	193,65
2.2.5	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	un	40,95	3,78	154,79
			TOTAL DO ITEM	2.2			1.004,44
2.3			Infraestrutura				
2.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	44,56	18,27	814,11
2.3.2	20102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	18,00	97,14	1.748,52
			TOTAL DO ITEM	2.3			2.562,63
2.4			Superestrutura				
2.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m²	1,28	5.471,26	7.003,21
2.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	50,84	172,58	8.773,97
2.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	50,84	71,00	3.609,64
2.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	2,00	32,38	64,76
2.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	17,54	39,72	696,69
			TOTAL DO ITEM	2.4			20.148,27
2.5			Pisos				
2.5.1	11.18.060	CHDU	Lona Plástica	m²	35,00	3,48	121,80
2.5.2	94992	SINAP	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado, Af_08/2022	m²	35,00	93,63	3.277,05
2.5.3	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	35,00	77,21	2.702,35
			TOTAL DO ITEM	2.5			6.101,20
2.6			Pintura				
2.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	106,74	24,20	2.583,11
2.7			Equipamentos				
2.7.1	1.0	CPU	Fornecimento E Instalação De Guarda-Corpo Em Madeira Envernizado	m	7,00	360,38	2.522,66
			TOTAL DO ITEM	2.7			2.522,66
2.8			Acabamento e Pintura				
2.8.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	50,84	13,93	708,20
			TOTAL DO ITEM	2.8			708,20
			Subtotal Quiosque Jardim Josely				39.068,40
3.0			Espaço Kids Vicente Mateus				
3.1			Serviços iniciais				
3.1.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
3.1.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
3.1.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
3.1.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Telo De Nylon	M3xkm	65,28	4,31	281,36
			TOTAL DO ITEM	3.1			3.466,86
3.2			Limpeza de terreno				
3.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018	m²	25,00	3,84	96,00
3.2.2	10211	EDIF	Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km	un	3,25	42,56	138,32
3.2.3	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	un	29,25	3,78	110,57
			TOTAL DO ITEM	3.2			344,89
3.3			Infraestrutura				
3.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	89,12	18,27	1.628,22
3.3.2	20.102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	30,00	97,14	2.914,20
			TOTAL DO ITEM	3.3			4.542,42
3.4			Superestrutura				
3.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m²	2,54	5.471,26	13.897,00
3.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	91,84	172,58	15.849,75
3.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	91,84	71,00	6.520,64
3.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	5,00	32,38	161,90
3.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	20,56	39,72	816,64
			TOTAL DO ITEM	3.4			37.245,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n.º 3.288/1.152
17/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

3.5			Pisos				
3.5.1	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	70,00	77,21	5.404,70
3.5.2	33.06.020	CHDU	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m²	73,99	25,75	1.905,24
			TOTAL DO ITEM	3.5			7.309,94
3.6			Pintura				
3.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	192,82	24,20	4.666,24
			TOTAL DO ITEM	3.6			4.666,24
3.7			Pintura				
3.8.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	91,84	13,93	1.279,33
			TOTAL DO ITEM	3.7			1.279,33
			Subtotal Quiosque Vicente Mateus				58.855,61
			Espaço Kids Retiro				
4.1			Serviços iniciais				
4.1.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
4.1.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
4.1.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
4.1.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Tela De Nylon	M3xkm	47,04	4,31	202,74
			TOTAL DO ITEM	3.1			3.388,24
4.2			Limpeza de terreno				
4.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018	M2	35,00	3,84	134,40
4.2.2	10211	EDIF	Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km	M3	4,55	42,56	193,65
4.2.3	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	M3xkm	40,95	3,78	154,79
4.2.4	43100	SIURB	Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0km, Medido No Aterro Compactado	M3	6,64	39,90	264,94
4.2.5	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	M3xkm	59,76	3,78	225,89
4.2.6	43200	EDIF	Compactação De Terra, Medida No Aterro	M3	1,86	10,16	18,90
			TOTAL DO ITEM	4.2			992,57
4.3			Infraestrutura				
4.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	44,56	18,27	814,11
4.3.2	20.102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	18,00	97,14	1.748,52
			TOTAL DO ITEM	4.3			2.562,63
4.4			Superestrutura				
4.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m³	1,28	5.471,26	7.003,21
4.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	50,84	172,58	8.773,97
4.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	50,84	71,00	3.609,64
4.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	2,00	32,38	64,76
4.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	17,54	39,72	696,69
			TOTAL DO ITEM	4.4			20.148,27
4.5			Pisos				
4.5.1	11.18.060	CHDU	Lona Plástica	m²	35,00	3,48	121,80
4.5.2	94992	SINAP	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_08/2022	m²	35,00	93,63	3.277,05
4.5.3	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	35,00	77,21	2.702,35
			TOTAL DO ITEM	4.5			6.101,20
4.6			Pintura				
4.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	106,74	24,20	2.583,11
			TOTAL DO ITEM	4.6			2.583,11
4.7			Equipamentos				
4.7.1	1.0	CPU	Fornecimento E Instalação De Guarda-Corpo Em Madeira Envernizado	m	7,00	360,38	2.522,66
			TOTAL DO ITEM	4.7			2.522,66
4.8			Limpeza de obra				
4.8.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	50,84	13,93	708,20
			TOTAL DO ITEM	4.7			708,20
			Subtotal Quiosque Retiro				39.006,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

564
P.M. Arujá Fls. 328/115
Processo n.º 17/01/23
4

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

5.0			Espaço Kids Mirante				
5.1			Serviços Iniciais				
5.1.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
5.1.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
5.1.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
5.1.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Tela De Nylon	m²	47,10	4,31	203,00
			TOTAL DO ITEM	5.1			3.388,50
5.2			Limpeza de terreno				
5.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018	M2	19,50	3,84	74,88
5.2.2	10211	EDIF	Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km	M3	2,54	42,56	108,10
5.2.3	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	M3xkm	22,86	3,78	86,41
			TOTAL DO ITEM	5.2			269,39
5.3			Infraestrutura				
5.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	44,56	18,27	814,11
5.3.2	20.102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	18,00	97,14	1.748,52
			TOTAL DO ITEM	5.3			2.562,63
5.4			Superestrutura				
5.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m³	1,28	5.471,26	7.003,21
5.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	50,84	172,58	8.773,97
5.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	50,84	71,00	3.609,64
5.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	2,00	32,38	64,76
5.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	17,54	39,72	696,69
			TOTAL DO ITEM	5.4			20.148,27
5.5			Pisos				
5.5.1	17.01.020	CHDU	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m²	1,82	868,16	1.580,05
5.5.2	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	35,00	77,21	2.702,35
5.5.3	33.06.020	CHDU	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m²	72,79	25,75	1.874,34
			TOTAL DO ITEM	5.5			6.156,74
5.6			Pintura				
5.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	106,74	24,20	2.583,11
			TOTAL DO ITEM	5.6			2.583,11
5.7			Equipamentos				
5.7.1	1.0	CPU	Fornecimento E Instalação De Guarda-Corpo Em Madeira Envernizado	m	7,00	360,38	2.522,66
			TOTAL DO ITEM	5.7			2.522,66
5.8			Limpeza de Obra				
5.8.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	50,84	13,93	708,20
			TOTAL DO ITEM	5.8			708,20
			Subtotal Quiosque Mirante				38.339,50
6.0			Espaço Kids Arujamerica				
6.1			Serviços Iniciais				
6.1.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
6.1.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
6.1.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
6.1.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Tela De Nylon	m²	50,40	4,31	217,22
			TOTAL DO ITEM	6.1			3.402,72
6.2			Movimento de solo e limpeza de terreno				
6.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018	m²	35,00	3,84	134,40
6.2.2	10202	EDIF	Corte E Espalhamento Dentro Da Obra	M3	5,40	58,01	313,25
6.2.3	10205	EDIF	Aterro, Inclusive Compactação	M3	5,40	34,80	187,92
6.2.4	135001	EDIF	Demolição De Concreto Simples	M3	0,23	338,77	77,92
6.2.5	05.07.050	EDIF	Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal	M3	4,85	142,68	692,00
			TOTAL DO ITEM	6.2			1.405,49
6.3			Infraestrutura				
6.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	44,56	18,27	814,11
6.3.2	20.102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	18,00	97,14	1.748,52
			TOTAL DO ITEM	6.3			2.562,63
6.4			Superestrutura				
6.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m³	1,28	5.471,26	7.003,21
6.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	50,84	172,58	8.773,97
6.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	50,84	71,00	3.609,64
6.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	2,00	32,38	64,76
6.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	17,54	39,72	696,69
			TOTAL DO ITEM	6.4			20.148,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá, Fls. 565
Processo n.º 328115
17/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

6.5			Pisos				
6.5.1	11.18.060	CHDU	Lona Plástica	m²	35,00	3,48	121,80
6.5.2	94992	SINAP	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado, Af. 08/2022	m²	35,00	93,63	3.277,05
6.5.3	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	35,00	77,21	2.702,35
			TOTAL DO ITEM	6.5			6.101,20
6.6			Pintura				
6.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	106,74	24,20	2.583,11
			TOTAL DO ITEM	6.6			2.583,11
6.7			Equipamentos				
6.7.1	1.0	CPU	Fornecimento E Instalação De Guarda-Corpo Em Madeira Envernizado	m	7,00	360,38	2.522,66
			TOTAL DO ITEM	6.7			2.522,66
6.8			Limpeza de Obra				
6.8.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	50,84	13,93	708,20
			TOTAL DO ITEM	6.8			708,20
			Subtotal Quiosque Arujamérica				39.434,28
7.0			Espaço Kids Limoeiro				
7.1			Serviços Iniciais				
7.1.1	173002	EDIF	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	2,88	473,42	1.363,45
7.1.2	02.02.150	CHDU	Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M²	Unmes	1,00	872,17	872,17
7.1.3	02.01.180	CHDU	Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb	Unmes	1,00	949,88	949,88
7.1.4	101800	SIURB	Proteção Para Terceiros Com Tela De Nylon	m²	54,96	4,31	236,88
			TOTAL DO ITEM	7.1			3.422,38
7.2			Limpeza de terreno				
7.2.1	98524	SINAP	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af.05/2018	M2	35,00	3,84	134,40
7.2.2	10211	EDIF	Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km	M3	4,55	42,56	193,65
7.2.3	10310	EDIF	Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1km	M3xkm	40,95	3,78	154,79
			TOTAL DO ITEM	7.2			482,84
7.3			Infraestrutura				
7.3.1	02.10.020	CHDU	Locação De Obra De Edificação	m²	44,56	18,27	814,11
7.3.2	20.102	EDIF	Broca De Concreto - Diâmetro De 25cm	m	18,00	97,14	1.748,52
			TOTAL DO ITEM	7.3			2.562,63
7.4			Superestrutura				
7.4.1	15.20.020	CHDU	Fornecimento De Peças Diversas Para Estrutura Em Madeira	m³	1,28	5.471,26	7.003,21
7.4.2	15.01.010	CHDU	Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M	m²	50,84	172,58	8.773,97
7.4.3	16.02.030	CHDU	Telha De Barro Tipo Romana	m²	50,84	71,00	3.609,64
7.4.4	16.02.230	CHDU	Cumeira De Barro Emboçado Tipos: Plan, Romana, Italiana, Francesa E Paulistinha	m	2,00	32,38	64,76
7.4.5	16.02.270	CHDU	Espigão De Barro Emboçado	m	17,54	39,72	696,69
			TOTAL DO ITEM	7.4			20.148,27
7.5			Pisos				
7.5.1	11.18.060	CHDU	Lona Plástica	m²	35,00	3,48	121,80
7.5.2	94992	SINAP	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado, Af. 08/2022	m²	35,00	93,63	3.277,05
7.5.3	21.01.160	CHDU	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m²	35,00	77,21	2.702,35
			TOTAL DO ITEM	7.5			6.101,20
7.6			Pintura				
7.6.1	33.05.010	CHDU	Verniz Fungicida Para Madeira	m²	106,74	24,20	2.583,11
			TOTAL DO ITEM	7.6			2.583,11
7.7			Limpeza de Obra				
7.7.1	170401	EDIF	Limpeza Geral Da Obra	m²	50,84	13,93	708,20
			TOTAL DO ITEM	7.7			708,20
			Subtotal Quiosque Limoeiro				36.008,63
TOTAL GERAL C/ BDI (25%)							261.817,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls.

566

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

P.M. Araújo - Fis. 328115
Processo n.º 6122

Processo n.º 5

17 / 01 / 23

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS DE SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				TOTAL (%)	TOTAL A SER EXECUTADO
			PERÍODO (SEMANAS)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.0	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 11.103,84	100,00%												4,2411%	R\$ 11.103,84				
2.0	ESPAÇO KIDS JARDIM JOSELY	R\$ 39.068,40	100,00%												14,9220%	R\$ 39.068,40				
3.0	ESPAÇO KIDS VICENTE MATEUS	R\$ 58.855,61	4,25% 80,00% 5,75%												22,4757%	R\$ 58.855,61				
4.0	ESPAÇO KIDS RETIRO	R\$ 39.006,88	10,00% 90,00%												14,8985%	R\$ 39.006,88				
5.0	ESPAÇO KIDS MIRANTE	R\$ 38.339,50	35,00% 65,00%												14,6436%	R\$ 38.339,50				
6.0	ESPAÇO KIDS ARLUAMÉRICA	R\$ 39.434,28	90,00% 10,00%												15,0618%	R\$ 39.434,28				
7.0	ESPAÇO KIDS LIMOERO	R\$ 36.008,63	9,60% 90,40%												13,7534%	R\$ 36.008,63				
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 261.817,14	R\$ 52.673,60	R\$ 56.870,74	R\$ 51.908,22	R\$ 63.868,36	R\$ 36.495,23	100,000%				R\$ 261.817,14								
EMENDAS IMPOSTIVAS Nº 086/2021, 114/2021, 147/2021, 205/2021, 207/2021, 208/2021 E 306/2021	TOTAL MENSAL (R\$)	R\$ 37.219,17	R\$ 40.184,87	R\$ 36.679,05	R\$ 49.129,38	R\$ 25.787,53														
	TOTAL MENSAL (%)	14,22%	15,35%	14,01%	17,24%	9,85%														
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 37.219,17	R\$ 77.404,04	R\$ 114.083,09	R\$ 159.212,47	R\$ 185.000,00														
	TOTAL ACUMULADO (%)	14,22%	29,56%	43,57%	60,81%	70,66%														
CONTRAPARTIDA - TESOURO MUNICIPAL	TOTAL MENSAL (R\$)	R\$ 15.454,43	R\$ 16.685,87	R\$ 15.230,17	R\$ 18.738,98	R\$ 10.707,70														
	TOTAL MENSAL (%)	5,90%	6,37%	5,82%	7,16%	4,09%														
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 15.454,43	R\$ 32.140,29	R\$ 47.370,46	R\$ 66.109,44	R\$ 76.817,14														
	TOTAL ACUMULADO (%)	5,90%	12,28%	18,09%	25,25%	29,34%														

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R\$ 261.817,14 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e catorze centavos).

2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela nota de empenho nº 9526/22, classificação orçamentária: 02.09.01 04 122 0039 2104 3.3.90.39.16.

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a respectiva Nota de Empenho e o termo contratual.

4.2. Prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses a contar da data do recebimento da Ordem para Início dos Serviços e nas condições estabelecidas nos Anexos deste Convite, podendo ser prorrogado a critério desta PREFEITURA e nos termos da Lei;

4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser executado conforme descrito no Anexo II, correndo por conta da Contratada todas as despesas necessárias à perfeita execução do contrato e será de exclusiva responsabilidade da contratada as despesas com recursos humanos, incluindo salários, encargos sociais e previdenciários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fis. 567
Processo n.º 328115
17/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

obrigações trabalhistas e seguro geral contra riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relação a terceiros, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de segurança e medicina do trabalho decorrentes da execução do objeto do contrato.

4.3. A empresa adjudicatária obriga-se a executar o serviço a ela adjudicado, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

4.4. As obras objeto desta licitação, serão recebidas nos termos do previsto no Decreto Municipal nº 2.323/97 de 02 de janeiro de 1997, em seu artigo 3º parágrafo segundo, e da Lei Federal nº 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, artigo nº 73, provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.

4.5. O recebimento definitivo da obra será atestado por Comissão designada pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Artigo 69 e o Artigo 73 parágrafos 3º da Lei Federal nº 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

4.5.1. O prazo a que se refere item 4.5 não poderá ser superior a **90 (noventa) dias**, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, nos termos do §3º do artigo 73 da Lei 8.666/93.

4.6. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.7. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

4.8. Todo e qualquer ajuste será feito mediante aditamento contratual, devidamente justificado.

4.9. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

4.10. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Prefeitura não gerará a empresa contratada direito a qualquer espécie de indenização;

CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão feitos à contratada em 5 (cinco) dias contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela Autoridade competente, conforme Decreto Municipal nº 2323/97 de 02/01/97 e o disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS.

5.1.1. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, **juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços;**

5.1.2. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.

5.1.3. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

5.2. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária.

5.3. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 5.1.

5.4. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5.4.1. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fis. 568

Processo n.º 3.281/2023

17/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

5.4.2. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do artigo 86, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, isso após regular processo administrativo

5.4.3. A contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILIBRIO ECÔNOMICO E DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilbrem excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. A vigência deste Contrato terá início da data do recebimento da Ordem para Início dos Serviços, com encerramento na data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo;

7.1.1. O prazo mencionado no item 7.1 poderá ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados de acordo com as normas do Edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

I - Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado.

II - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTRATADA, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato.

III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IV - Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 569
Processo n.º 3.281/15
17 01 / 23 - 82

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

V - Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço.

VI - Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços.

VII - Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios, estabelecidos na Lei Federal 8.666/93;

VIII - Nomear um responsável apresentando-o formalmente à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OBRAS em 3 (três) dias da assinatura do contrato.

IX - O responsável pela empresa obriga-se a conservar-se à testa dos serviços e/ou designar um preposto mediante aprovação prévia da SECRETARIA DE OBRAS.

X - A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE OBRAS, por razões devidamente justificadas.

XI - Remover do canteiro de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do registro no Diário de Ocorrências, os materiais inadequados encontrados pela Fiscalização;

XII - Substituir imediatamente todo e qualquer material recusado pela Fiscalização;

XIII - Refazer os serviços irregulares, no (s) prazo (s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas na cláusula XI deste contrato;

XIV - Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

XV - Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela PREFEITURA;

XVI - Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários. No caso de iluminação artificial, correrá a mesma por conta exclusiva da Contratada.

XVII - Todo material fornecido pela "CONTRATADA" deverá obedecer às especificações do projeto, edital e normas vigentes. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a "CONTRATANTE".

XVIII - A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação

XIX - A PREFEITURA poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

XX - A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 10 (dez) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras.

XXI - A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços.

XXII - Os relatórios serão no tamanho A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos.

XXIII - No ato da assinatura do contrato, o contratado deverá indicar o responsável técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à "CONTRATANTE", caso descumpra essa obrigação.

XXIV - A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão fiscalizador que neste caso é o Gestor do Contrato.

XXV - Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

9.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital, seus anexos, propostas e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 570
Processo n.º 3.281/15
14/01/23

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

- b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.
- c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;
- d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
- f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- j) Documentar as ocorrências encontradas.
- k) Aplicar as penalidades pelo não cumprimento do contrato.
- l) Informar condições de acesso para a execução do serviço, para não ocorrer prejuízo às partes.
- 1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ALINE DE ALMEIDA SANTOS**, Arquiteta, CPF: 436.329.038-24, especialmente designada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 11.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
- 11.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
- 11.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.
- 11.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.
- 11.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.
- 11.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- 11.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- 11.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
- 11.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
- 11.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.
- 11.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- 11.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
- 11.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.
- 11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 571
Processo n.º 3.228/17/01/23 - 87

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

11

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

12.1.1. **Advertência**, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

12.1.2. **Multa**, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na alínea “a”.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-officio, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

12.1.3. **Suspensão** temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12.1.4. **Declaração de Inidoneidade**, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

12.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME JURÍDICO

14.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital da Carta Convite com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 572
Processo n.º 3.281/19
17/01/23 - 87

CONTRATO Nº 3.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

12

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.


E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.


Prefeitura Municipal de Arujá, 17 de janeiro de 2023.


CONTRATANTE
BRUNO HIKARI DA SILVA
Secretário Municipal de Obras


CONTRATADA
BRUNO CARLOS PEREIRA DA SILVA
Representante Legal / Proprietário

TESTEMUNHAS:

1. 
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2. 
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

alim