
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CONTRATO N° 3579 DE 26 DE MAIO DE 2023

PROCESSO N» 328.547/2023

ESTADO DE SÃO PAULO n
P.M, Arujá - Fii..,..

Processo ..díUM..

CONVITE N" 055/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS
GRADIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARQUE DOS IPÊS - RUA FENACITA, 500 ■ JARDIM FAZENDA
RINCÃO, ARUJÃ/SP ■ LATITUDE: 23°24'36"S LONGITUDE: 46°19'45"W".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÃ, inscrita no CNPJ sob o n° 56.901.275/0001-50, isento de
Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-Arujá-SP, CEP 07400-
505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pelo Secretário de Obras, Sr. BRUNO
HIKARI DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade R.G. n.° 27.265.114-X e do CPF n°
222.425.138-69, residente e domiciliado à Rua Jean Dornauf, 799, Vila Nova Socorro - Mogi das Cruzes/SP -
CEP: 08790-550, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE, e a empresa abaixo
relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente ajuste, cuja licitação e conseqüente
contratação serão regidas pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar n" 123/06
alterada pela Lei Complementar n° 147/14, Lei Municipal n° 019/14, bem como pelas disposições fixadas neste
Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de carta convite nos autos do
processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas estabelecidas:

CONTRATADA

Denominação: ALPHA DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.483.271/0001-22

Endereço Completo: Av. Nove de Julho, 515, Sala 04 - Centro, Poá/SP, CEP: 08550-100
Telefone e Fax: 011 96842-1981

E-mail: marcos_dias@icloud.com / alpha.eireli@outlook.com
Representante Legal/Proprietário: MARCOS DIAS
CPF: 287.870.128-39

CLÃUSULA PRIMEIRA ■ DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS GRADIS E
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARQUE DOS IPÊS - RUA FENACITA, 500 ■ JARDIM FAZENDA RINCÃO,
ARUJÁ/SP ■ LATITUDE: 23''24'36"S LONGITUDE: 46''19'45"W, conforme descrito no Anexo I que passa a
fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÃUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO
2.1. A CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica
fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

PLANILHA QUANTITATIVA DE PREÇOS UNITÃRIOS

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO PREÇO
UNIT.R$ TOTAL R$

SERVIÇOS INICIAIS

1 1 iT-ínno pnic P^ACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO1.1 1/JUUZ büih galvanizado

1.2 200361 EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA Al)

I  TOTAL DO ITEM 1.0

m2 2,88 503,19 1.449,19

unid 1,00 4.105,05 4.105,05

5.554,24
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CONTRATO N° 3^9 DE 26 DE MAIO DE 2023.
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.0 REMOÇÕES E RETIRADAS

UN QUANT.

2.1 04.09.100 CDHU RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM
obKAL

RETIRADA DE BATENTE, GORRIMÂO OU
2.2 04.09.080 CDHU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS

(TRILHO PORTÃO DE CORRER)
REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE

AJ ysuu.; tuit- ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO

2.4 96015 EDIF
RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE

16MM2

TOTAL DO ITEM 2.0

PREÇO PREÇO
UNIT.R$ TOTAL R$

m2 104,28 32,87

m  14,40 7,73

unid 1,00 295,63

m  300,00 5,91

3.427,68

111,31

295,63

1.773,00

5.607,62

3.0 INFRAESTRUTURA

LOCAÇAO PARA MUROS, CERCAS E
ALAMBRADOS

3.4 20210 EDIF

3.5 10415 EDIF

3.6 20301 EDIF

3.7 0.01.040 CDHU

3.9 20510

3.10 20610

m 51,53 1,77 91,21

BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM m 30,00 153,08 4.592,40

ESCÃVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1= E 2^
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M

m3 4,93 63,55 313,30

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA
SIMPLES REGULARIZAÇÃO

m2 5,38 6,16 33,14

LASTRO DE BRITA m3 0,27 224,74 60,68

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS m2 12,96 93,52 1.212,02

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

kg 92,88 13,96 1.296,60

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

kg 9,29 15,67 145,57

CONCRETO FCK=25MPA - USINADO m3 0,93 632,06 587,82

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE

APILOAMENTO
m3 3,73 36,99 137,97Cni^ xu.r\ I i_i \i \\^ i_«i_ V ii

'  Iapiloamento
TOTAL DO ITEM 3.0 8.470,71

4.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

4.1 4.20.020 CDHU I^q^raD^L E^P^ORTÕ^^^^
,, INSTALAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS PARA

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO

4.3 4.05.260 CDHU ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 MM E

PINTURA ELETROSTÃTICA
TOTAL DO ITEM 4.0

m  12,40 284,59

m2 11,45 594,20

3.528,92

6.803,59

15.229,50

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE -5.1 90157 EDIF 31^39^^^ ^
KO Gno-jx cnic CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 ,OKV-5.2 90334 EDIF çl^sse 4 ■ FLEXÍVEL "

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO

5.3 8.13.050 CDHU DE ALTA DENSIDADE, DN= 125 MM, COM rr

ACESSÓRIOS
i^/i onw pnip CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA-

ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA-0.0 MU05/ buih lastro DE CONCRETO (FUNDO) ^

K(! oncca cnic CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA-5.6 90558 EDIF parede DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA

un

m

m3

id 1,00 7.161,27 7.161,27

m  180,00 31,40 5.652,00m  180,00 31,40

 120,00 32,87 3.944,40

0,44 66,58 29,30

m3 0,06 623,76 37,43

m2 2,88 348,60 1.003,97
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CONTRATO N° 3^9 DE 26 DE MAIO DE 2023.
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA-TAMPA5.7 90560 EDIF decqncretO
ro .nnoHn ^nui, VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE5.8 4.20.010 CDHU CONCRETO ARMADO

CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE
5.9 9.11.210 CDHU DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 20 PARES DE

0,50 MM, PARA REDE EXTERNA

Pnui i CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/1255.10 9.27.030 CDHU |jni - USO INTERNO/EXTERNO

5.11 10205 EDIF ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
TOTAL DO ITEM 5.0

5.10 9.27.030 CDHU

UN QUANTUN QUANT. TOTAL R$

m2 0,72 298,19 214,70

mS 0,54 2.142,73 1.157,07

m  60,00 23,05 1.383,00

m  60,00 16,56 993,60

m3 6,18 36,99 228,60

21.805,34

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3 (PILARETES)
EMBOÇO EXTERNO -ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3 (PILARETES)
REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-
FABRICADA (PILARETES)
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO
SEM MASSA CORRIDA (PILARETES)

TOTAL DO ITEM 6.0

7.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA
7.1 5.01.020 I CDHÍJ" limpeza final DA OBRA |

TOTAL DO ITEM 7.0

6.0

6.1 110301 EDIF

6.2 110310 EDIF

6.3 110313 EDIF

6.4 150115 EDIF

m2 9,20 9,92 91,26

m2 9,20 50,63 465,80

m2 9,20 36,80 338,56

m2 9,20 30,49 280,51

1.176,13

m2 115,73 14,83 1.716,28

1.716,28

TOTAL GERAL R$59.559,82

CINQÜENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

REMOÇÕES E RETIRADAS

VALOR DO

ITEM

5.554,24

5.607,62

TOTAL'/.

R$ 5.554,24

100,00%

R$ 5.607,62

100,00%

INFRAESTRUTURA 8.470,71 R$ 8.470,71

100,00%

L

ESQUADRIAS METÁLICAS 15.229,50
■

R$ 15.229,50

100,00%

TOTAL A SER

EXECUTADO

14,2220% R$ 8.470,71

m

9,3250% R$ 5.554,24

9,4150% R$5.607,62

25,5700% R$15.229,50

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.805,34
R$21.805,34

36,6110% R$21.805,34
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CONTRATO N° 3579 DE 26 DE MAIO DE 2023.

REVESTIMENTO DE PAREDES

LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.716,28

R$1.176,13

100,00%

R$1.716,28

1,9750% R$1.176,13

2,8820% R$1.716,28

TOTAL GERAL R$ 59.559,82 59.559,82 100,00% R$59.559,82

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 59.559,82 (cinqüenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove
reais e oitenta e dois centavos).

2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela nota de empenho n° 3647/23, classificação
orçamentária: 02.09.01 04 122 0039 2104 3.3.90.39.16.

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a respectiva Nota de Empenho e o termo
contratual.

4.2. Prazo de execução dos serviços será de 01 (hum) mês a contar da data do recebimento da Ordem para
Início dos Serviços e nas condições estabelecidas nos Anexos deste Convite, podendo ser prorrogado a critério
desta PREFEITURA e nos termos da Lei;
4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser executado conforme descrito no Anexo II, correndo por conta da
Contratada todas as despesas necessárias á perfeita execução do contrato e será de exclusiva responsabilidade
da contratada as despesas com recursos humanos, incluindo salários, encargos sociais e previdenciários,
obrigações trabalhistas e seguro geral contra riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relação a
terceiros, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de segurança e medicina do trabalho decorrentes da
execução do objeto do contrato.

4.3. A empresa adjudicatária obriga-se a executar o serviço a ela adjudicado, conforme especificações e
condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

4.4. As obras objeto desta licitação, serão recebidas nos termos do previsto no Decreto Municipal n° 2.323/97
de 02 de janeiro de 1997, em seu artigo 3° parágrafo segundo, e da Lei Federal n° 8.666/93 com redação
atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, artigo n° 73, provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do CONTRATADO.

4.5. O recebimento definitivo da obra será atestado por Comissão designada pela Autoridade Competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Artigo 69 e o Artigo 73
parágrafos 3° da Lei Federal n° 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94.
4.5.1. O prazo a que se refere item 4.5 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados, nos termos do §3° do artigo 73 da Lei 8.666/93.

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.» 90-Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone {O 11)4652-7600- Fax (O 11)4655-3634 "
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÜJA
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CONTRATO N° 3579 DE 26 DE MAIO DE 2023.

4.6. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido
pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.7. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

4.8. Todo e qualquer ajuste será feito mediante aditamento contratual, devidamente justificado.

4.9. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de
aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n° 8.666/93.

4.10. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Prefeitura não gerará a empresa
contratada direito a qualquer espécie de indenização;

CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1) Os pagamentos serão feitos à contratada após a análise e aprovação da Fiscalização da Secretaria de
Obras, onde será solicitada a Nota Fiscal no valor aprovado da medição e o pagamento será realizado no 10°
(Décimo) dia contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela Autoridade
competente, conforme Decreto Municipal n° 2323/97 de 02/01/97 e o disposto no Artigo 73 da Lei Federal n°
8.666/93, com a redação atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, ficando a liberação do pagamento condicionada
á regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS.
5.1.2) O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na
Planilha de Quantidades e Preços, quando a CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá,
através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória
de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços.

5.2. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal - Fatura somente à empresa licitante vencedora
mediante depósito direto em conta bancária.

5.3. Caso a Nota Fiscal - Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado
novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 6.1.

5.4. Quando da realização do pagamento, se devidos serão descontados, respeitados o devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, as multas eventuais, o imposto sobre serviço de qualquer natureza e o imposto
sobre a renda devido na fonte sobre o objeto contratado, bem como deverá a CONTRATADA apresentar cópia
autenticada da GRPS devidamente quitada e os comprovantes de pagamento e recolhimento referentes aos
direitos trabalhistas e previdenciários dos funcionários envolvidos na presente prestação dos serviços, tudo
referente ao período de pagamento.
Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos
do artigo 74 da Lei Estadual n° 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA SEXTA - DO REEQUILIBRIO ECÔNOMÍCO E DO REAJUSTE
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção -
INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

"Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n." 90-Vila Flora Regina - Arujá - SP - CEP: 07400-000 - Fone (O 11) 4652-7600 - Fax (O 11) 4655-3634 *
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CONTRATO N° 3579 DE 26 DE MAIO DE 2023.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 reajuste será realizado por apostilamento.

6.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, que
desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em
caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA
e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a
manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1. A vigência deste Contrato terá início da data do recebimento da Ordem para Início dos Serviços, com
encerramento na data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo;
7.1.1.0 prazo mencionado no item 7.1 poderá ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação
vigente;

CLÁUSULA OITAVA ■ OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos Itens
contratados de acordo com as normas do Edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem
como:

I - Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela
legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado.
II - Responsabílizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura
sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTfRATADA, de empregados ou prepostos seus, praticados
durante a execução do contrato.
III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
IV - Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho.
V - Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos
equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço.
VI - Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços.
VII - Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas
que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros
obrigatórios, estabelecidos na Lei Federal 8.666/93;
VIII - Nomear um responsável apresentando-o formalmente à SECRETARIA DE OBRAS em 03 (três) dias da
assinatura do contrato.
IX - O responsável pela empresa obriga-se a conservar-se à testa dos serviços e/ou designar um preposto
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mediante aprovação prévia da SECRETARIA DE OBRAS.
X - A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos
serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE OBRAS, por razões devidamente justificadas.
XI - Remover do canteiro de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do registro no
Diário de Ocorrências, os materiais inadequados encontrados pela Fiscalização;
XII - Substituir imediatamente todo e qualquer material recusado pela Fiscalização;
XIII - Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) Indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de
oficio da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e
persistindo, sofrerá as sanções previstas na cláusula XI deste contrato;
XIV - Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;
XV - Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos
técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Arujá;
XVI - Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura
Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários. No caso de iluminação artificial, correrá a
mesma por conta exclusiva da Contratada.
XVII - Todo material fornecido pela "CONTRATADA" deverá obedecer às especificações do projeto, edital e
normas vigentes. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações
fornecidas, sem ônus para a "CONTRATANTE".
XVIII - A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar
sinalização adequada, e de acordo com a legislação.
XIX - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ poderá exigir a substituição de qualquer empregado da
contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas.

XX - A contratada deverá colocar placas alusivas ás obras e aos serviços, em até 10 (dez) dias, não podendo
iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal
de Obras.

XXI - A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços.
XXII - Os relatórios serão no tamanho A4, competindo á contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias,
de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao inicio da
execução até a conclusão dos mesmos.
XXIII - No ato da assinatura do contrato, o contratado deverá indicar o responsável técnico pela obra,
acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo
exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à "CONTRATANTE", caso
descumpra essa obrigação.
A2) A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão fiscalizador
que neste caso é o Gestor do Contrato.
A3) O contratado deverá efetuar os recolhimentos do FGTS e INSS, em favor da CEI, elaborando folha de
pagamento específica, devendo mensalmente a cada medição, apresentar cópia autenticada da folha de
pagamento da GFIP e da GPS relativas ao período anterior.
A4) Inexistlndo possibilidade de Inscrição na CEI, deverá o contratado destacar no documento fiscal (nota ou
fatura) o valor da mão-de-obra e indicar a retenção de 11% (onze por cento) ao INSS.
A5) A CONTRATADA será representada, durante a execução do contrato, pelo(a) Sr.(a) *, na qualidade de seu
representante legal, especialmente designado para esse fim, aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA ■ DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
9.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital, seus anexos, propostas e ainda:
a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.
b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar
fundamentadamente à CONTÍRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos,
as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.
c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;
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d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
]) Documentar as ocorrências encontradas.
k) Aplicar as penalidades pelo não cumprimento do contrato.
I) Informar condições de acesso para a execução do serviço, para não ocorrer prejuízo às partes.
1° A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados.

CLAljSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor Nome: RAFAEL MAKOTO MIZUTA -
Cargo: Engenheiro Civil - CPF: 424.006.478-36, fone: 011 4652 7634/7630, especialmente designado, que
deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as
especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário
competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que
caiba á CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
11.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
11.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovara impossibilidade da sua conclusão
nos prazos estipulados.
11.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da lei n° 8.666/93.
11.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes
ou diretores.
11.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
11.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores.
11.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato.
11.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
11.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.
11.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.
11.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
11.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados
pela CONTRATANTE.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

11.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ■ DAS SANÇÕES
12.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos
preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras
obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao
contraditório, a incidência das seguintes sanções:
12.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida,
para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.
12.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:
a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
UNITÁRIO do contrato.
b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
I - Multa de 30%(trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim
III - o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1 % (um por cento) por dia de atraso.
IV - Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia;
e

V - Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto na alínea "a".

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na
Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a
CONTRATADA deverá recoltiê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à
cobrança judicial.

12.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
12.1.4. Declaração de Inídoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inídoneidade para licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

12.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo
os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da
Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO
O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal n" 10.520/02,
pelo Decreto n° 10.024/19, da l.ei Complementar n" 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem
como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

8
WJ^
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital da Carta Convite com
seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (8)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do
presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas
testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre
ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 26 de maio de 2023.

/ ̂ONTRATANjfE^
BRUNO HlKARim SILVA

Secretário Municipal de Obras

Documento assinado digitalmente

MARCOS DIAS

Data: 26/05/202310:54:28-0300
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CONTRATADA

MARCOS DIAS

Representante Legal/Proprietário

TESTEMUNHAS:

NOME: NATANE MARIANA L. P. LUNA

RG: 49.877.083-7

NOME: SILVANAAP

RG: 23.131.203-9 l
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